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 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

(Processo Administrativo n° 4092/2018) 

  Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Vassouras inscrita no CNPJ sob o nº 

32.412.819/0001-52, AUTORIZADO pelo Ordenador de despesa, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Transporte, Marco Aurélio P Salgado, por meio do Presidente da Comissão de Licitação nomeado pela Portaria nº 871/2017, 

sediada  à Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS:  

1.1. Às 14:00 horas, do dia 09 do mês julho do ano 2018, no endereço Av. Octavio Gomes, nº 395, Sala de 

Licitação, Centro, Vassouras, para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a 

proposta, além das declarações complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 14:00 horas, do dia 09 do mês julho do ano 2018, no endereço Av. Octavio Gomes, nº 395, Sala de 

Licitação, Centro, Vassouras, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a 

abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 1 

ITEM X 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 

ITEM X 

PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais 

para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou 

outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes 

neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no 

endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 

complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar original e cópia da cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem 

constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em 

qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso 

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 

ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. DO OBJETO E VALOR 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 

especializada na execução de REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS EM MASSAMBARÁ E BARÃO DE VASSOURAS, 

mediante o regime empreitada por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, POR ITENS, conforme especificações 

constantes nos anexos deste Edital. 

4.2 A licitação compõe-se de itens, conforme tabela, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR (R$) 
 

01 
 

01 
 

SERV. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LINHA EM BARÃO DE VASSOURAS 

 
71.716,55 

 
 

02 01 SERV. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO EM BARÃO DE VASSOURAS 50.040,84 

03 01 SERV. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MASSAMBARÁ 158.628,14 

 
04 

 
01 

 
SERV. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL LAVÍNIA – MASSAMBARÁ 106.890,54 

4.3 Os ITENS 01 e 02 são EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI, de acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2006. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária na classificação 

abaixo: 

 02.06.154510024.2.079.4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte: 04 Royalties 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

6.2. Permanece vedada qualquer intermediação ou subcontratação. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

6.3.2. interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Vassouras responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e 

art. 7º da Lei 10.520/02; 

6.3.3. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.3.4. interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

6.3.5. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.3.6. entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 

do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.3.7. servidor ou dirigente desta Prefeitura ou responsável pela licitação;  

6.3.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.3.10. Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Vassouras com todas as documentações solicitadas neste, e entidades não credenciadas, mas 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas.  

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Cadastro, deverão 

encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à 

data prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação 

de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, 

de 1993. 
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7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral deverão ser acondicionados em envelope, conforme 

estabelecido. 

7.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope 

pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital. 

7.2. Para a habilitação, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento, até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

7.2.1. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante 

esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro da Prefeitura. A validade das certidões emitidas 

por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por 

meio de consulta “online”. 

7.2.2. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante 

credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes 

legais das empresas licitantes. 

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 

1, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma regular no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura: 

7.3.1. Habilitação jurídica: 

7.3.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

7.3.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.3.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada: ato constitutivo  em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.3.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.3.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.3.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais 

documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação; 

7.3.1.8. Cópia de identidade ou documento equivalente, dos sócios e/ou representantes. 

 

7.3.2. Regularidades fiscal  e trabalhista: 

7.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional, (CONJUNTA FEDERAL); 
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7.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT); 

7.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual / municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

 Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o 
caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

 caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade 
com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

 Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 
do domicílio ou sede do proponente ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o 
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;  

 

7.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 

Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;. 

7.3.2.8. Para os ITENS 01 e 02 que são EXCLUSIVOS, é obrigatório a apresentação da Declaração 

de condição de ME/EPP/MEI. Caso a empresa não apresente, a mesma será INABILITADA. 

7.3.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar  a declaração dessa condição, bem como toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

7.3.3. Qualificação Técnica.  

Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.3.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas 

no Projeto Básico, em plena validade; 

7.3.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, 
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em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

7.3.3.2.1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente ao do Objeto. 

7.3.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame. 

7.3.3.3.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.3.3.4. Atestado de vistoria (anexo V) assinado pelo servidor responsável ou a declaração de não vistoria (anexo 

XIV).  

 

7.3.4. Qualificação econômico-financeira: 

7.3.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor de sua sede. Se o proponente não for sediado na 

Comarca de Vassouras esta deverá vir acompanhada de declaração oficial da autoridade judiciária 

competente, relacionando o distribuidor que, na Comarca de sua sede, tenha atribuição para expedir  tais 

certidões. 

7.3.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

7.3.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento; 

7.3.4.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.3.4.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital 

mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

7.3.4.7 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.4.1.  Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO IV; 

7.4.2.  Declaração de idoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal, na forma do Anexo VI; 

7.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (anteriormente ou na sessão), ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

8. DA VISTORIA 
 
8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do 

objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico e demais anexos,podendo a licitante, 
caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo: 
 
8.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas 

às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 2491 9000 Ramal 9024; 
 
8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 

anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 
 

8.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando 
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

 
 

8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria ou demais aspectos, deverão 
ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública, e podendo ser feita 
através de e-mail, licitacaovassouras@gmail.com , onde será encaminhado para o setor requisitante. 
 

8.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou 
parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório. 

 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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8.1.6. O licitante que optar por não realizar a vistoria, deverá apresentar a declaração de não vistoria conforme 
anexo XIV. 

 

8. DA PROPOSTA 

9.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2,será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as suas 

páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo conter: 

9.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

9.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 

e demais documentos técnicos anexos; 

9.1.3 O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, 

conforme modelo de proposta constante do ANEXO II. 

9.1.4 A Planilha orçamentária consta no ANEXO IX e deverá ser feita como no modelo, podendo apenas 

alterar campos/inserir, de acordo com o solicitado abaixo que não estiver contido no modelo: 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

9.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 

9.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha em relação a multiplicação e soma, não constituem 

motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no momento 

indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço total proposto. 

9.1.4.5. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

9.1.4.6. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, 

nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

9.1.4.7. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 

devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais 

dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 

em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

9.1.4.8. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 

ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão 

obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

9.1.4.9. a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 

incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae 

etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
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9.1.4.10. na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual 

entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

9.1.4.11. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo 

cronograma. 

9.1.5. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados 

pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme ANEXO VIII. 

9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.  

 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

10.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

10.1.2.1. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte – EPP, para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 

n. 123, de 2006 conforme anexo ao Edital. 

10.1.2.1.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime 

legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento 

jurídico diferenciado. 

10.1.2.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e 

a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

10.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 

apresentadas.  

10.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 

Habilitação.    

10.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes, e consultado o Cadastro, se for o caso. 

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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10.4.1. Cadastro de Fornecedores do Município; 

10.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

10.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

10.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

10.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o 

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.  

10.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido 

expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 

da fase recursal. 

10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

10.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade 

e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do Cadastro, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da 
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documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será POR ITEM, EM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros 

da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso 

julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de 

assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor 

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso 

esteja presente na sessão.  

11.6.3. Caso a microempresa, individual ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte 

empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação 

convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela 

que primeiro poderá reduzir a oferta. 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins 

de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 

prevalecerá a classificação inicial. 
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11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

11.9.1. produzidos no País;  

11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá 

por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) 

dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

11.12. Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

11.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

11.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

11.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.12.5. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato; 

11.12.5.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das 

propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor 

orçado pela Administração. 

11.12.5.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 horas para comprovar a viabilidade 

dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

11.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este 

Edital.  

11.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os 

projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013. 

10.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá 

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
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se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no mesmo prazo. 

10.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela 

autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.18. O resultado do certame será divulgado no Boletim Oficial do Município (AEMERJ). 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 

observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 

necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para CPL instalada no endereço Av. Octávio Gomes, n° 395, Centro, 

Vassouras/RJ, Sala 13. 

11.5. O recurso será dirigido à Secretaria requisitante, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato, 

prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
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condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta 

vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 

 

14. DO REAJUSTE 

O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, 
após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do 
índice INCC, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto 
contratual, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n.º 8.666/93,ou outro que vier a substituí-lo. 
 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico – 

ANEXO I. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; 

b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à 

execução do presente contrato; 

c) Exercer a fiscalização do contrato; 

d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato. 

 

16.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente; 

II. Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta; 

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

IV. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

V. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução 

dos trabalhos; 

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 

natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, 

respondendo por si e por seus sucessores; 

VII. Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis; 

VIII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; 

IX. Manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços; 

X. Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

XI. Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os 

gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega 

perfeitamente concluída; 

XII. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 

concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, 

englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, 
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condição ou demais peculiaridades; 

XIII. Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 

equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas; 

XIV. Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem 

guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo 

CONTRATANTE. 

XV. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de 

Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e 

demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 

equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em 

decorrência deles. 

XVI. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050. 

XVII. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como 

sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que 

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. 

XVIII. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 

assinatura do contrato. 

XIX. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido 

pela fiscalização. 

XX. Obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos 

físicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e, ainda, a CND do INSS 

relativo à obra. 

XXI. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do CONTRATANTE, através de 

listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função. 

XXII. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo 

“declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 

11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ. 

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil. 

16.3. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no 

instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa/medição prevista no 

cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o 

detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do 
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período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

18.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado 

este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa/medição do cronograma 

físico-financeiro executada. 

18.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.5.1. não produziu os resultados acordados; 

18.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

ou 

18.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 

indicados pela Contratada. 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultada as condições de habilitação exigidas no 

edital. 

18.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.   

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

18.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

18.13. Mas em qualquer caso, deverá ser feito pela máxima autoridade da contratante; 

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

18.15. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à 

CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, 

calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 

0,5% ao mês pro rata die. 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou 

parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução 

do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a 

proposta; 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

19.2.1.1. multa moratória de até 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

contratante a promover a rescisão do contrato;  

19.2.1.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

19.2.2. multa compensatória de até10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

19.2.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

19.2.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

19.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Vassouras, pelo prazo de até 

dois anos; 

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as 

outras sanções cabíveis. 

19.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 

estabelecidas. 

19.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

19.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

19.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

19.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

na Lei nº 9.784, de 1999. 
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19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

19.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

19.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Fornecedor. 

19.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

20. DA IMPUGNAÇÃO 

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que 

viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, 

de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1
o
 do art. 113 da referida Lei. 

20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Av. Octávio Gomes, n° 395, Centro, 
Vassouras/RJ, CPL, Sala 13. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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21.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 

foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

21.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e 

demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca Vassouras, com exclusão de 

qualquer outro. 

21.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.15.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

21.15.2. ANEXO II – Modelo de Proposta;  

21.15.3. ANEXO III – Modelo de Credenciamento; 

21.15.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

21.15.5. ANEXO V – Modelo de Termo de Vistoria; 

21.15.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

21.15.7. ANEXO VII – Critério de Aceitabilidade; 

21.15.8. ANEXO VIII – Cronograma Físico Financeiro; 

21.15.9. ANEXO IX – Planilha Orçamentária; 

21.15.10. ANEXO X – Memória de Cálculo; 

21.15.11. ANEXO XI – Plantas; 

21.15.12. ANEXO XII –  Memorial Descritivo; 

21.15.13. ANEXO XIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

21.15.14. ANEXO XIV – Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (não vistoria); 

21.15.15. ANEXO XV – Minuta de Contrato. 

 

 

 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 

 20 

 

Vassouras, ___ / ____________ / _________ 

 

Marco Aurélio P Salgado 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte 

Ordenador de Despesa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005 / 2018 

ANEXO I 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 

Sumário 
 

1. Objeto 
2. Finalidade 
3. Fundamentação legal 
4. Especificação do objeto e quantidades 
5. Disposições gerais 
6. Condições da prestação dos serviços 
7. Obrigações da contratante 
8. Obrigações da contratada 
9. Da medição e remuneração dos serviços 
10. Do prazo contratual/Vigência 
11. Do Valor Máximo de Contratação 
12. Da fiscalização 

 
 

1. Objeto 
  
O presente memorial descritivo tem por objeto a contratação de empresa para a Revitalização das 
Praças em Massambará e Barão de Vassouras - Vassouras-RJ. 
 

2. Finalidade 
 
O projeto tem por finalidade a revitalização das Praças de Massambará – Praça Massambará (próxima 
ao campo de futebol); Massambará- Praça Manoel Lavínia; Barão de Vassouras- Praça do Campo; 
Barão de Vassouras- Praça da linha, com intuito de revitalizar espaço de lazer ao ar livre. 
 

3. Fundamentação legal 
 
Art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações; art. 48, 
inc. I e III da Lei complementar 147, de 08 de agosto de 2014. 
 

4. Especificação do Objeto e Quantidades 
 
 
Foi elaborado o memorial descritivo e memória de cálculo com intuito de especificar os serviços a serem 
contratados de acordo com as necessidades para a Revitalização das Praças em Massambará e Barão 
de Vassouras - Vassouras/RJ. 
 
 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 

 22 

5. Disposições gerais 

O julgamento das propostas reger-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL EM REGIME DE 
LICITAÇÃO. 
 

6. Condições da prestação de serviços: 
 
 

A Empreiteira contratada irá realizar os serviços de acordo com as especificações contidas na Ordem 

de Serviço a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP.  

 

O órgão fiscalizador da SMOSP apresentará a programação do serviço, que será cumprido pelos 

contratados. O diário dos serviços executado deverá ser atestado pelo fiscal da Secretaria de Obras  e 

assinado pelos contratados. 

 

Os funcionários da empreiteira contratada, quando a execução dos serviços, deverão apresentar-se de 

uniforme (a serviço da PMV/SMOSP) bem como estar equipado com os EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S), tais como: botinas de couro, luvas e demais equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários, frente ao serviço a ser realizado (os uniformes e os EPI’S serão 

fornecidos pelos contratados). 

 

As contratadas serão os únicos responsáveis por todos os custos diretos e indiretos para a realização 

dos serviços, tais como, mão de obra, salário, transporte e alimentação, adicional de insalubridade e/ou 

periculosidade, quando for o caso, bem como, por todas as despesas decorrentes da execução de 

eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), domingos e feriados, no que 

couberem, assim como, licenças, seguros, franquias, taxas, remunerações, despesas físicas e 

financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas, mas julgadas essenciais ao 

cumprimento dos serviços. 

 

A fiscalização dos serviços ficará à cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da servidora da 

Secretaria de Obras Lúcia de Fátima R. da Costa Lebre- Enga. Civil, CREA- 881047784/D, sob a 

matrícula de nº101832-9, sendo que seus representantes terão livre acesso aos serviços empreitados. 

 

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso 

consagrado na Indústria da Construção Civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações do 

presente memorial, ás normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características reconhecidas em 

certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo. 

 

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante 

autorização da Fiscalização, a Empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e 

um orçamento comparativo. 
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A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A execução dos 

serviços obedecerá ao projeto de iluminação e paisagístico, e ao presente documento. 

 

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as 

indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as ampliações e acabamentos que 

não tenham sido aprovados previamente pela Fiscalização. A Empreiteira deverá possuir no canteiro de 

obras uma cópia do projeto, memorial descritivo, memória de cálculo e planilha de custo. 

 

A Ordem de Execução de Serviço inicial e as demais, quando necessárias, serão expedidas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP.  

  

7. Obrigações da Contratante 

Compete à Contratante: 

a) Anotar em registro próprio, informando de imediato a contratada, todas as ocorrências 
relacionadas à substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante a 
autorização da Fiscalização. 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 
d) Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
e) Solicitar a substituição de materiais que não se apresentarem em boas condições de uso ou 

estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o 
contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de 
valor. 

 
 

8. Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
 
Em cumprimento às suas obrigações, caberão à CONTRATADA, além das obrigações constantes das 
Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
diplomas federal e estadual sobre licitações: 
 
a) Disponibilizar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 
impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 

b) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos do local todos os materiais, 

equipamentos e quaisquer detritos provenientes dos serviços executados, competindo à 

contratada a correta destinação final, inclusive placas de sinalização. 

c) A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do município, durante o prazo de 

execução, mão de obra necessária à perfeita execução dos serviços, com estrita observância das 

categorias profissionais relacionadas á atividade. 
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d) Correrão por conta exclusivas da empresa contratada todos os custos e despesas com alimentos, 

transporte e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como os encargos necessários 

decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos sociais inerentes à legislação fiscal, 

social, securitária, trabalhista e previdenciária. 

 

e) Todos os empregados da empresa a ser contratada, quando da execução dos serviços, deverão 

estar utilizando durante a execução todos os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI’s e 

EPC´s), tais como: botinas de couro, luvas, óculos e demais equipamentos de segurança, frente ao 

serviço a ser realizado, observando todas as NR´s pertinentes á atividade: manutenção em serviços de 

eletricidade. 

 

f) Os funcionários deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacitem a executar os 

serviços inerentes ao objeto da presente licitação. É de responsabilidade da contratada o recrutamento, 

a seleção e contratação dos funcionários qualificados na execução das atividades. 

 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação; 
 
h) Competirá a contratada a responsabilidade técnica pelos serviços prestados. 

 

i) As contratadas se obrigam a tomar medidas preventivas para evitar danos e demais prejuízos que 

causarem ao Município ou a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que 

possam afetar os serviços ao encargo de concessionários de serviços públicos. É de exclusiva 

responsabilidade da Contratada a obrigação de reparar os prejuízos que virem a causar, quaisquer que 

tenham sido as medidas adotadas. 

 
9) Da medição e remuneração dos serviços 
 
As medições dos serviços serão efetuadas após a conclusão deste pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, as quais corresponderão aos serviços efetivamente realizados e seu perfeito 
cumprimento. 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos entregará à contratada uma cópia do “boletim de 
medição”, para fins de emissão da nota fiscal/fatura, no prazo de até 3 (três) dias corridos, contados a 
partir da data de medição dos serviços realizados durante o mês. 
 
Em caso de contestação da medição, o Município pagará à contratada a importância correspondente, 
apurada pelo órgão fiscalizador, sendo a diferença, objeto da contestação, verificada e, se devida, 
acertada na medição seguinte. 

 

Como remuneração mensal dos serviços, será considerado o valor mensal global, resultante do 
produto entre os valores unitários constante da proposta de preços da contratada e os quantitativos 
mensais auferidos atestados através no “boletim de medição”. 
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10) Do prazo contratual/Vigência  
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. 
 
11)  Do Valor Máximo de Contratação 
 
 O valor máximo estimado para contratação será definido após a conclusão da Planilha Orçamentária 
Oficial, a ser encaminhada aos interessados em anexo á este Projeto Básico. 
 
12) Da fiscalização 
 
A fiscalização dos serviços caberá a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através do 
servidor de seus quadros que será indicado e incluído no termo de contrato. 
 
Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento das obrigações, em especial quanto á 
execução dos serviços descritos neste Projeto Básico, fazendo cumprir todas as disposições das leis 
em vigor. 
  
Caberá á fiscalização de o contrato acompanhar a execução dos serviços ora contratados e 
mensalmente atestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o protocolo na Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, as Notas Fiscais de recebimento anexadas do Boletim de Medição, 
apresentado pela empresa contratada. 
 
 
 
 
 

Marco Aurélio Sá P. Salgado 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/ 2018 

ANEXO II 
PROPOSTA (modelo) 

 
RAZÃO SOCIAL: 
 

ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR (R$) 

 
 

01 

 
 

01 

 
 

SERV. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LINHA EM BARÃO DE 

VASSOURAS 

 

02 01 SERV. 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO EM BARÃO DE 

VASSOURAS 

 

03 01 SERV. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MASSAMBARÁ  

 
04 

 
01 

 
SERV. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL LAVÍNIA – 

MASSAMBARÁ 

 

 
 
 

 
 

1) Informações Complementares: 
a) Dados da Proponente: 

I - Razão Social: ____________________________________________; 

II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 

III - Insc. Municipal: _________________________________________; 

IV - Endereço: ______________________________________________; 

V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 

VI - E-Mail: ________________________________________________; 

VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 

VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 

 

b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA SRP/ATA, conforme consta no 

contrato/ATA SRP social ou procuração: 

I - Nome: ______________________________________________; 

II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 

III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 

IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 

V - CPF: ____________________________________; 

 

(local) _____________, ___ de ______________ de201x. 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

Nome: ____________________________________ 

CPF: _____________________________________ 

 
 
 
 
 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R$  

 CARIMBO DE CNPJ 

 

DATA DA PROPOSTA 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/ 2018 

ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo) 
 
 
 
ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Av. Octávio Gomes, nº 395, Sala 13 - Centro 
 
 
 
  
 

Pela presente, fica credenciado o(a) Sr(a). 

__________________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ , expedida em ____/____/____, pelo Instituto _____________ , e do CPF n° 

_________________________ , para representar a empresa 

__________________________________________________________________ , inscrita no CNPJ 

sob o nº _____________________________ , na Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 

005/2018, a ser realizada em ____/____/___, nessa Prefeitura, às ___:___ horas, podendo para tanto 

praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor 

recursos e manifestar-se quanto à sua desistência. 

 
 

 
     ,  de    de 2018. 

(local e data) 
 
 

         
Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ 

 
 

 
Observações: 
 
1 – A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada no dia da licitação,fora do Envelope de Habilitação, juntamente com 
cópia autenticada ou original do Contrato Social e documento de identidade do credenciado pela empresa; 
 
2 – A Carta de Credenciamento, ou outro Instrumento Particular de Procuração, deverá ter firma do outorgante de poderes 
reconhecida em cartório. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/ 2018 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 

 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)_____________________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: (    ) sim        (    ) não 

 

 
 

 
 
 

     ,  de    de 201x. 
(local e data) 

 
 

         
Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/ 2018 

ANEXO V 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 
 

 

Declaramos que o(a) senhor(a) ..................................................................................................................., 

portador(a) da cédula de identidade nº...................................... representante legal da empresa 

........................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

................................................, com sede no 

......................................................................................................................................................................., 

em .........................................., telefone ............................, fax ............................,  compareceu na data abaixo  

indicada  e  realizou  vistoria  nos  locais indicados  para  a  execução  dos  serviços/obra para a REVITALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS EM MASSAMBARÁ E BARÃO DE VASSOURAS, conforme consta neste. 

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações pertinentes aos serviços, 

estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto da presente licitação, não podendo alegar dúvidas futuras 

que possam prejudicar a execução dos mesmos.  

 

 

.........................................., ......... de ............................. de 2018. 

 

 

Responsável da empresa: 

___________________________________________________ 

Nome completo  
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TOMADA DE PREÇOS N 005/2018 

ANEXO VI 

 

                                    MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
A empresa ____________________, com sede na _______________, C.N.P.J. n°______________, por 

intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________ e do CPF nº ____________________ Declara para fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 005/2018 

referente ao Processo Administrativo n.º 4092/2018 instaurado por essa Prefeitura Municipal de Vassouras, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

........................................................... 

 (data)  

 

............................................................................ 

 (representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N 005/2018 

ANEXOVII 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
(Preços máximos) 

 
 

 
ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR(R$) 

 
 

01 

 
 

01 

 
 

SERV. 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LINHA EM BARÃO DE 

VASSOURAS 

 
71.716,55 

 
 

02 01 SERV. 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO EM BARÃO DE 

VASSOURAS 
50.040,84 

03 01 SERV. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MASSAMBARÁ 158.628,14 

 
04 

 
01 

 
SERV. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL LAVÍNIA – 

MASSAMBARÁ 
106.890,54 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/ 2018 
ANEXO VIII 

  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 

ITEM 01 – PRAÇA DA LINHA 
 

 
 
 
 

ITEM 02 – PRAÇA DO CAMPO 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

78,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00

8.356,49 214,27 214,27 214,27 214,27 214,27 214,27 214,27 214,27 214,27 214,26 10.713,45

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

460,84 460,84 460,84 460,85 1.843,37

25,00 25,00 25,00 100,00

2.793,35 2.793,35 2.793,34 11.173,39

50,00 50,00 100,00

10.331,34 10.331,34 20.662,68

50,00 50,00 100,00

7.239,05 7.239,05 14.478,10

100,00 100,00

892,80 892,80

14,75 1,13 1,13 1,13 5,03 5,03 5,03 17,64 17,64 12,47 13,99 100,00

1.763,03 135,07 135,07 135,07 601,22 601,22 601,22 2.108,47 2.108,47 1.490,51 1.672,19 11.952,76

10.580,36 810,18 810,18 810,19 3.608,84 3.608,84 3.608,83 12.654,08 12.654,08 8.943,83 10.018,30

10.580,36 11.390,54 12.200,72 13.010,91 20.228,59 23.837,43 27.446,26 40.100,34 52.754,42 61.698,25 71.716,55

MÊS 5

1 CANTEIRO DE OBRA 10.713,45
2,00

214,27

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.843,37

3 PAVIMENTAÇÃO 11.173,39
25,00

2.793,35

4 SERVIÇOS DIVERSOS 20.662,68

5 ACADEMIA 14.478,10

6 LIMPEZA GERAL DA OBRA 892,80

71.716,55
3.608,84

 R$ 71.716,55 
16.619,75

7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 11.952,76
5,03

601,22

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

80,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00

7.242,72 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,05 9.053,40

25,00 25,00 25,00 100,00

440,21 440,21 440,21 1.760,82

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

1.939,45 1.939,45 1.939,45 1.939,44 7.757,79

50,00 50,00 100,00

6.241,03 6.241,02 12.482,05

50,00 50,00 100,00

5.141,97 5.141,97 10.283,94

100,00 100,00

362,70 362,70

17,36 1,49 1,49 1,49 5,09 5,09 5,09 5,09 15,40 27,73 13,19 100,00

1.447,85 124,27 124,27 124,27 424,51 424,51 424,51 424,51 1.284,38 2.312,72 1.100,07 8.340,14

8.690,57 745,55 745,55 745,55 2.545,03 2.545,03 2.545,03 2.545,02 7.706,48 13.876,76 6.604,74

8.690,57 9.436,12 10.181,67 10.927,22 14.217,78 16.762,81 19.307,84 21.852,86 29.559,34 43.436,10 50.040,84

MÊS 5

1 CANTEIRO DE OBRAS 9.053,40
2,00

181,07

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.760,82
25,00

440,19

3 PAVIMENTAÇÃO 7.757,79

4 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 12.482,05

5 ACADEMIA 10.283,94

6 LIMPEZA GERAL DA OBRA 362,70

50.040,84
745,53

 R$ 50.040,84 
11.672,75

7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 8.340,14
1,49

124,27
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

100,00 100,00

24.970,53 24.970,53

25,00 25,00 25,00 100,00

1.804,33 1.804,33 1.804,33 7.217,33

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

8.115,23 8.115,23 8.115,23 8.115,22 32.460,91

50,00 50,00 100,00

7.582,56 7.582,56 15.165,12

100,00 100,00

4.137,34 4.137,34

100,00 100,00

1.561,20 1.561,20

29,20 2,11 2,11 2,11 9,49 9,49 9,49 9,49 8,86 8,86 6,68 100,00

6.242,41 451,08 451,08 451,08 2.028,78 2.028,78 2.028,78 2.028,78 1.894,10 1.894,10 1.428,06 21.378,11

31.212,94 2.255,41 2.255,41 2.255,41 10.144,01 10.144,01 10.144,01 10.144,00 9.476,66 9.476,66 7.126,60

31.212,94 33.468,35 35.723,76 37.979,17 50.378,60 60.522,61 70.666,62 80.810,62 90.287,28 99.763,94 106.890,54

MÊS 5

1 Canteiro de obra 24.970,53

2 Serviços Preliminares 7.217,33
25,00

1.804,34

3 Pavimentação 32.460,91

4 Equipamentos e Serviços 15.165,12

5 Pintura 4.137,34

6 Limpeza da obra 1.561,20

106.890,54
2.255,42

 R$   106.890,54 
40.234,59

7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 21.378,11
2,11

451,08

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
Total 

parcela
50,00 25,00 25,00 10 0 , 0 0

15.282,76 7.641,38 7.641,37 30.565,51

50,00 50,00 10 0 , 0 0

1.338,90 1.338,89 2.677,79

25,00 25,00 25,00 10 0 , 0 0

2.402,85 2.402,85 2.402,84 9.611,39

25,00 25,00 25,00 25,00 10 0 , 0 0

13.463,22 13.463,22 13.463,22 13.463,16 53.852,82

50,00 50,00 10 0 , 0 0

15.537,90 15.537,85 31.075,75

100,00 10 0 , 0 0

4.406,86 4.406,86

11,56 6,79 6,79 1,81 1,81 1,81 10,19 10,19 10,19 21,94 15,11 10 0 , 0 0

3.056,24 1.795,14 1.795,14 478,53 478,53 478,53 2.694,03 2.694,03 2.694,03 5.800,50 3.994,79 26.438,02

18.339,00 10.775,42 10.775,40 2.881,38 2.881,38 2.881,37 16.157,25 16.157,25 16.157,25 34.801,56 23.939,50

18.339,00 29.114,42 39.889,82 42.771,20 48.533,96 51.415,33 67.572,58 83.729,83 99.887,08 134.688,64 158.628,14

MÊS 5

1 CANTEIRO DE OBRA 30.565,51

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.677,79

3 PAVIMENTAÇÃO 9.611,39

25,00

2.402,85

4 QUADRA DE AREIA 53.852,82

5 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 31.075,75

6 LIMPEZA DA OBRA 4.406,86

158.628,14

2.881,38

158.628,14
45.652,58

7
Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI)
26.438,02

1,81

478,53

ITEM 03 – PRAÇA DE MASSAMBARÁ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 04 – PRAÇA MANOEL LAVÍNIA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 
ANEXO IX 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

ITEM 01 – PRAÇA DA LINHA 

 

 

 
 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 CANTEIRO DE OBRA 10.713,45 

1.1 
AD 19.25.0300 

(A) 

Placa de identificacao de obra publica, 
inclusive pintura, estrutura, suporte de 
madeira em pecas de madeira serrada de 
(7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO m2 4,00 338,71 1.354,84 

1.2 
AD 19.05.0450 

(/) 

Tapume de vedacao ou protecao, executado 
com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de 
pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes 
e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado) 

SCO m2 162,00 26,35 4.268,70 

1.3 
TC 04.15.0100 

(/) 

Retirada de entulho de obra em cacamba de 
aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e 
descarga, exclusive tarifa de disposicao 
final.(desonerado) 

SCO m3 25,00 56,24 1.406,00 

1.4 
AD 19.05.0100 

(A) 

Barracao de obra com parede de madeira, 
tipo chapa de madeira resinada com 10mm 
de espessura, pintadas internamente e 
externamente com PVA - latex, piso em 
concreto simples revestido com cimentado, 
estrutura de madeira serrada, cobertura de 
telhas onduladas de fibras vegetais e 
minerais com 3mm de espessura, inclusive 
instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de 
madeira serrada com caixa d'agua em 
polietileno, capacidade de 500l, com 
utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, 
quadro de luz, acessorios eletricos e 
hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive 
as ligacoes provisorias e 
sanitarios.(desonerado) 

SCO m2 4,00 344,96 1.379,84 

1.5 
AD 19.20.0100 

(/) 
Instalacao e ligacao provisoria de obra de 
agua e esgoto a rede publica.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.121,23 1.121,23 

1.6 
AD 19.20.0050 

(/) 

Instalacao e ligacao provisorias de 
alimentacao de energia eletrica, em baixa 
tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do 
medidor.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.182,84 1.182,84 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.843,37 
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2.1 
SC 04.05.0900 

(/) 

Demolicao manual de concreto armado 
estando as pecas em posicao espacial sobre 
o terreno ou plano horizontal de trabalho, 
inclusive o empilhamento lateral dentro do 
canteiro.(desonerado) 

SCO m3 1,23 249,75 307,19 

2.2 97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 
INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SINAPI M2 54,00 13,84 747,36 

2.3 
SC 04.05.0850 

(/) 

Demolicao manual de concreto simples com 
empilhamento lateral dentro do canteiro do 
servico.(desonerado) 

SCO m3 1,30 176,33 229,23 

2.4 
SC 04.05.0200 

(/) 
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 
cercas e portoes.(desonerado) 

SCO m2 22,00 12,79 281,38 

2.5 
PJ 19.05.0303 

(A) 
Capina de ervas, gramineas e etc., em 
superficie ensaibrada.(desonerado) 

SCO m2 26,25 0,15 3,94 

2.6 
SC 04.05.0250 

(/) 

Arrancamento de meios-fios, de granito ou 
concreto retos ou curvos, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de 
servico.(desonerado) 

SCO m 7,00 14,07 98,49 

2.7 
SC 34.05.0100 

(A) 

Levantamento ou rebaixamento de tampao 
sobre calcada, considerando demolicao de 
camada de concreto, movimentacao e 
concretagem, inclusive cerca protetora, 
transporte de material e bota fora do material 
excedente.(desonerado) 

SCO un 1,00 175,78 175,78 

3 PAVIMENTAÇÃO 11.173,39 

3.1 93682 

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

SINAPI M2 77,95 60,27 4.698,05 

3.2 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

SINAPI M2 73,11 56,07 4.099,28 

3.3 
BP 19.20.0050 

(A) 

Meio-fio de concreto pre-moldado 
(fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, 
inclusive o fornecimento de todos os 
materiais, escavacao e reaterro.(desonerado) 

SCO m 28,58 32,74 935,71 

3.4 
MT 15.05.0050 

(/) 

Aterro com material de 1a categoria, 
compactado manualmente em camadas de 
20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive 
espalhamento e rega, exclusive material e 
transporte. 

SCO m3 15,60 63,55 991,38 

3.5 00006081 
ARGILA OU BARRO PARA 
ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 
ATE 10 KM) 

SINAPI M3 15,60 28,78 448,97 

4 SERVIÇOS DIVERSOS 20.662,68 

4.1 PJ 24.05.0103 (/) 

Bancos para jardim com 14 reguas de 
madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 
3,75)cm e comprimento de 2m, presas com 
parafusos de porca nos pes de ferro fundido, 
estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do 
assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 
bases de concreto de (15x15x30)cm, e 
pintura na cor a ser indicada.(desonerado) 

SCO un 3,00 1.059,67 3.179,01 
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4.2 
PJ 24.05.0153 

(B) 

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de 
mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em 
marmorite nas cores branca e preta, pes 
(mesa e bancos) de concreto armado, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO un 2,00 1.046,32 2.092,64 

4.3 PJ 14.05.0160 (/) 

Protetor (gola) de arvore em ferro fundido 
nodular, nas dimensoes de 
(1,00x1,00x0,60)m. 
Fornecimento.(desonerado) 

SCO un 4,00 609,80 2.439,20 

4.4 PJ 98.99.0200 (/) 

Papeleira plastica para vias e pracas publicas 
em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 
medindo (75,50x34,50x43,50)cm. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

SCO un 3,00 118,77 356,31 

4.5 PJ 14.15.0200 (/) 

Alambrado campo de esporte, volei ou 
basquete, com 1m de altura, em tubo 
galvanizado (externa e internamente) de 2" e 
espessura de parede de 1/8" horizontal e 
montantes do mesmo material espacados a 
cada 2m e chumbados no solo, exclusive a 
base de fundacao. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO m2 56,00 96,86 5.424,16 

4.6 
PJ 19.10.0200 

(A) 

Poda em arvores de medio e grande porte, 
compreendendo o emprego de Caminhao 
Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado 
com cacamba atingindo a altura de mais ou 
menos de 18m, moto serra, escada, cordas, 
serrotes, machadinhas, incluindo carga, 
descarga e transporte de material resultante 
ate 30Km (volume em torno de 4m3) e equipe 
minima composta de 3 serventes, 3 
arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 
encarregado.(desonerado) 

SCO un 4,00 585,54 2.342,16 

4.7 PJ 04.05.0830 (/) 

Especies vegetais com altura de (0,10 a 
0,20)m, tipo Hemerocallis Flava 
(Hemerocacalis, Lirio), Begonia Cucullata ou 
Semperflorens (Azedinha do Brejo), 
Coreopsis Grandiflora (Camomila), Episcia 
Cupreata (Violeta Vermelha), Fittonia 
Verschaffeltii (Planta Mosaico), Impatiens 
Waleriana (Maria-Sem-Vergonha), Maranta 
Leuconeura (Barriga de Sapo), Petunia 
Hybrida (Petunia), Tagetes Patula (Cravo-
Frances), Verbena Hibrida (Verbena / 
Camaradinha) ou similar e considerando 25 
mudas por m2. Fornecimento.(desonerado) 

SCO m2 15,00 30,75 461,25 

4.8 
PJ 24.10.0700 

(C) 

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura 
de parede de 1/8", chumbados em blocos de 
concreto e com pintura de base Galvite ou 
similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 4.367,95 4.367,95 

5 ACADEMIA 14.478,10 

5.1 PJ 24.13.0500 (/) 

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes 
distintas, em tubo de aco arbono, pintura no 
processo eletrostatico - Academia da Terceira 
Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 4.465,65 4.465,65 
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ITEM 02 – PRAÇA DO CAMPO 
 

 

 
 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 CANTEIRO DE OBRAS 9.053,40 

1.1 
AD 

19.25.0300 
(A) 

Placa de identificacao de obra publica, 
inclusive pintura, estrutura, suporte de 
madeira em pecas de madeira serrada de 
(7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO m2 4,00 338,71 1.354,84 

1.2 
AD 

19.05.0450 
(/) 

Tapume de vedacao ou protecao, executado 
com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de 
pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes 
e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado) 

SCO m2 99,00 26,35 2.608,65 

1.3 
TC 

04.15.0100 
(/) 

Retirada de entulho de obra em cacamba de 
aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e 
descarga, exclusive tarifa de disposicao 
final.(desonerado) 

SCO m3 25,00 56,24 1.406,00 

5.2 PJ 24.13.1000 (/) 

Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo 
de aco arbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 4.194,16 4.194,16 

5.3 PJ 24.13.0900 (/) 

Placa orientativa, em tubo de aco arbono, 
pintura no processo eletrostatico - Academia 
da Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 2.834,13 2.834,13 

5.4 PJ 24.13.0300 (/) 

Alongador com tres alturas conjugado, em 
tubo de aco carbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 2.984,16 2.984,16 

6 LIMPEZA GERAL DA OBRA 892,80 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 320,00 2,79 892,80 

     

VALOR TOTAL: 
 R$ 

71.716,55  

Setenta e Um Mil Setecentos e Dezesseis reais e Cinquenta e Cinco centavos 
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1.4 
AD 

19.05.0100 
(A) 

Barracao de obra com parede de madeira, 
tipo chapa de madeira resinada com 10mm 
de espessura, pintadas internamente e 
externamente com PVA - latex, piso em 
concreto simples revestido com cimentado, 
estrutura de madeira serrada, cobertura de 
telhas onduladas de fibras vegetais e 
minerais com 3mm de espessura, inclusive 
instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de 
madeira serrada com caixa d'agua em 
polietileno, capacidade de 500l, com 
utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, 
quadro de luz, acessorios eletricos e 
hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as 
ligacoes provisorias e sanitarios.(desonerado) 

SCO m2 4,00 344,96 1.379,84 

1.5 
AD 

19.20.0100 
(/) 

Instalacao e ligacao provisoria de obra de 
agua e esgoto a rede publica.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.121,23 1.121,23 

1.6 
AD 

19.20.0050 
(/) 

Instalacao e ligacao provisorias de 
alimentacao de energia eletrica, em baixa 
tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive 
o fornecimento do medidor.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.182,84 1.182,84 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.760,82 

2.1 
SC 

04.05.0900 
(/) 

Demolicao manual de concreto armado 
estando as pecas em posicao espacial sobre 
o terreno ou plano horizontal de trabalho, 
inclusive o empilhamento lateral dentro do 
canteiro.(desonerado) 

SCO m3 1,20 249,75 299,70 

2.2 97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 
INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SINAPI M2 44,80 13,84 620,03 

2.3 
SC 

04.05.0850 
(/) 

Demolicao manual de concreto simples com 
empilhamento lateral dentro do canteiro do 
servico.(desonerado) 

SCO m3 2,44 176,33 430,25 

2.4 
SC 

04.05.0250 
(/) 

Arrancamento de meios-fios, de granito ou 
concreto retos ou curvos, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de 
servico.(desonerado) 

SCO m 29,20 14,07 410,84 

3 PAVIMENTAÇÃO 7.757,79 

3.1 93682 

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

SINAPI M2 48,50 60,27 2.923,10 

3.2 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

SINAPI M2 48,50 56,07 2.719,40 

3.3 
BP 

19.20.0050 
(A) 

Meio-fio de concreto pre-moldado 
(fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, 
inclusive o fornecimento de todos os 
materiais, escavacao e reaterro.(desonerado) 

SCO m 38,20 32,74 1.250,67 

3.4 
MT 

15.05.0050 
(/) 

Aterro com material de 1a categoria, 
compactado manualmente em camadas de 
20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive 
espalhamento e rega, exclusive material e 
transporte. 

SCO m3 8,74 63,55 555,43 
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3.5 00006081 
ARGILA OU BARRO PARA 
ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 
ATE 10 KM) 

SINAPI M3 8,74 28,78 251,54 

3.6 
ET 

04.60.0150 
(/) 

Concreto armado, executado com concreto 
dosado para uma resistencia carcteristica a 
commpressao de 20MPa, incluindo materiais 
para 1m3 de concreto, preparado segundo o 
item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o 
item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada 
de formas segundo o item ET 15.10.0100, 
90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra 
para corte, dobragem, montagem, tratamento 
de juntas de concretagem conforme o item 
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas 
formas, exclusive escoramento. A utilizacao 
deste item e recomendada para quantidades 
inferiores a 20m3.(desonerado) 

SCO m3 0,04 1.441,27 57,65 

4 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 12.482,05 

4.1 
PJ 

24.05.0103 
(/) 

Bancos para jardim com 14 reguas de 
madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 
3,75)cm e comprimento de 2m, presas com 
parafusos de porca nos pes de ferro fundido, 
estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do 
assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 
bases de concreto de (15x15x30)cm, e 
pintura na cor a ser indicada.(desonerado) 

SCO un 3,00 1.059,67 3.179,01 

4.2 
PJ 

24.05.0153 
(B) 

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa 
em marmorite armado, na cor natural, tendo 
no centro tabuleiro de xadrez em marmorite 
nas cores branca e preta, pes (mesa e 
bancos) de concreto armado, conforme 
projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO un 2,00 1.046,32 2.092,64 

4.3 
PJ 

14.05.0160 
(/) 

Protetor (gola) de arvore em ferro fundido 
nodular, nas dimensoes de 
(1,00x1,00x0,60)m. 
Fornecimento.(desonerado) 

SCO un 2,00 609,80 1.219,60 

4.4 
PJ 

98.99.0200 
(/) 

Papeleira plastica para vias e pracas publicas 
em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 
medindo (75,50x34,50x43,50)cm. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

SCO un 3,00 118,77 356,31 

4.5 
PJ 

19.10.0200 
(A) 

Poda em arvores de medio e grande porte, 
compreendendo o emprego de Caminhao 
Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado 
com cacamba atingindo a altura de mais ou 
menos de 18m, moto serra, escada, cordas, 
serrotes, machadinhas, incluindo carga, 
descarga e transporte de material resultante 
ate 30Km (volume em torno de 4m3) e equipe 
minima composta de 3 serventes, 3 
arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 
encarregado.(desonerado) 

SCO un 2,00 585,54 1.171,08 

4.6 
PJ 

24.10.0700 
(C) 

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura 
de parede de 1/8", chumbados em blocos de 
concreto e com pintura de base Galvite ou 
similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 4.367,95 4.367,95 
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4.7 
PJ 

34.05.0300 
(/) 

Plantio de grama em placas, em encosta, tipo 
Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive 
compra e arrancamento no local de origem, 
carga, transporte manual encosta acima, 
descarga e preparo do terreno.(desonerado) 

SCO m2 7,40 12,90 95,46 

5 ACADEMIA 10.283,94 

5.1 
PJ 24.13.0500 

(/) 

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes 
distintas, em tubo de aco arbono, pintura no 
processo eletrostatico - Academia da 
Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 4.465,65 4.465,65 

5.2 
PJ 24.13.0900 

(/) 

Placa orientativa, em tubo de aco arbono, 
pintura no processo eletrostatico - Academia 
da Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 2.834,13 2.834,13 

5.3 
PJ 24.13.0300 

(/) 

Alongador com tres alturas conjugado, em 
tubo de aco carbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

SCO un 1,00 2.984,16 2.984,16 

6 LIMPEZA GERAL DA OBRA 362,70 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 130,00 2,79 362,70 

     

VALOR TOTAL:  R$ 50.040,84  

Cinquenta Mil Quarenta reais e Oitenta e Quatro centavos 

 
 
 

ITEM 03 – PRAÇA DE MASSAMBARÁ  
 

 
 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

1 CANTEIRO DE OBRA 30.565,51 

1.1 
02.020.000

2-A 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA 
POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 4,00 157,22 628,88 

1.2 
02.001.000

1-A 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM 
FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 
6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE 
MADEIRA DE 3¦ DE 3"X3" HORIZONTAIS E 
VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

EMOP M2 137,00 39,97 5.475,89 

1.3 
04.014.009

5-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM 
CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM 
LOCAIS AUTORIZADOS 

EMOP UN 90,00 237,64 21.387,60 
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1.4 

AD 
19.05.0100 

(A) 

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa 
de madeira resinada com 10mm de espessura, 
pintadas internamente e externamente com PVA - 
latex, piso em concreto simples revestido com 
cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura 
de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 
3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias 
e ferragens, torre de madeira serrada com caixa 
d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com 
utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de 
luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, 
telhas), exclusive as ligacoes provisorias e 
sanitarios.(desonerado) 

SCO m2 9,00 341,46 3.073,14 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.677,79 

2.1 023901 REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO SBC M 11,00 15,44 169,84 

2.2 
09.005.000

9-A 
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS  EMOP M2 121,24 2,57 311,59 

2.3 S07228 Remoção de banco de concreto pré-moldado ORSE un 4,00 12,97 51,88 

2.4 022156 
RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE 
ACADEMIA 

SBC UN 2,00 717,88 1.435,76 

2.5 022515 
DEMOLICAO DE MEZANINO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA 

SBC M2 6,76 104,84 708,72 

3 PAVIMENTAÇÃO 9.611,39 

3.1 
08.027.004

2-A 

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-
RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 
0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO 

EMOP M 25,52 47,68 1.216,79 

3.2 S11910 

Piso cimentado colorido, diversas cores, 
desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 
3x27mm 

ORSE m2 77,24 45,91 3.546,09 

3.3 

RV 
14.05.0056 

(/) 

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora 
executada com argamassa de cimento e areia no 
traco 1:5, espessura de 2,5cm.(desonerado) 

SCO m2 77,24 23,40 1.807,42 

3.4 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

SINAPI M2 52,76 57,64 3.041,09 

4 QUADRA DE AREIA 53.852,82 

4.1 
03.001.008

0-B 

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 
1¦CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE 
PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM  

EMOP M3 74,88 30,57 2.289,08 

4.2 2007971 
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e 
instalação 

SICRO 
NOVO 

m 153,00 68,39 10.463,67 

4.3 170582 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA 
BRITADA 1 E 3 

SBC M3 32,00 299,15 9.572,80 

4.4 020186 
FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA PARA 
ENCHIMENTO DE VALAS 

SBC M3 12,80 133,87 1.713,54 

4.5 

PJ 
24.15.0204 

(A) 

Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa 
e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", 
com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de 
acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

SCO par 1,00 809,39 809,39 

4.6 

PJ 
24.15.0206 

(/) 

Rede de volei oficial com cabo de aco. 
Fornecimento.(desonerado) 

SCO un 1,00 126,50 126,50 

4.7 

PJ 
15.15.0100 

(C) 

Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame 
galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em 
tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) 
de diametro interno de 2" e espessura de parede de 
1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em 
blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, 
carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 
2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao. 

SCO m2 181,20 159,37 28.877,84 

5 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 31.075,75 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Licitações 

 

42 

 

5.1 09.012.0003-A 

BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 
2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO 
EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M 
COM FUNDACAO CONFORME PROJETO 
CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO 

EMOP UN 12,00 420,01 5.040,12 

5.2 S11677 

Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em 
pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e 
bancos em tubo de concreto ø=0,40m 

ORSE un 2,00 505,31 1.010,62 

5.3 I03587 
Lixeira em aço inox com aro, Brinox, ref 3033/205, 
d=30cm, h=60cm, capacidade=40,5 l, ou similar 

ORSE un 6,00 209,90 1.259,40 

5.4 09.015.0328-A 

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE 
MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE 
DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 1.344,43 1.344,43 

5.5 09.015.0312-A 

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 
CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES 
GALV.,FIXADAS POR MEIO DE 
BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERRO 
GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 
1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO 
GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS 
CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 
DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 1.759,70 3.519,40 

5.6 09.015.0322-A 

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM 
MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE 
BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 1.736,48 1.736,48 

5.7 09.015.0332-A 

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE 
FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS 
DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E 
COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 4.143,31 4.143,31 

5.8 
PJ 14.15.0106 

(C) 

Alambrado em tela de arame galvanizado no 12, malha 
losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado 
(externa e internamente) de 2" e espessura de parede 
de 1/8", chumbados em blocos de concreto, inclusive 
escavacao, reaterro, transporte, carga, descarga e 
pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

SCO m2 22,00 121,19 2.666,18 

5.9 
PJ 04.10.0150 

(/) 

Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais 
ou Larga, inclusive compra e arrancamento no local de 
origem, carga, transporte, descarga e preparo do 
terreno, para recomposicao de areas gramadas 
eventualmente danificadas.(desonerado) 

SCO m2 24,17 14,31 345,87 

5.10 11.013.0070-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-
DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

EMOP M3 1,46 1.670,44 2.438,84 

5.11 09.003.0008-A 

ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO 
LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM 
DE ALTURA.FORNECIMENTO  

EMOP UN 20,00 2,95 59,00 

5.12 85178 
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, 
EM CAVA DE 60X60X60CM 

SINAPI UN 20,00 38,87 777,40 

5.13 73967/002 
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR 
QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 

SINAPI UN 2,00 105,41 210,82 

5.14 73967/001 
PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM 
CAVAS DE 80X80X80CM 

SINAPI UN 11,00 85,91 945,01 

5.15 09.004.0003-0 

PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO 
NODULAR,NAS DIMENSOES 
DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO  

EMOP UN 13,00 390,26 5.073,38 
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5.16 09.001.0080-A 

CERCA VIVA CONSTITUIDA DE 
HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACALIFA 
RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE 
ALTURA, ESPACADAS A CADA 
30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO 

EMOP M 41,13 12,29 505,49 

6 LIMPEZA DA OBRA 4.406,86 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 1.579,52 2,79 4.406,86 

     

VALOR TOTAL: 158.628,14 

Cento e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Oito reais e Quatorze centavos 

 
 
 
 
 

ITEM 04 – PRAÇA MANOEL LAVÍNIA 
 

 
 

 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 Canteiro de obra 24.970,53 

1.1 
AD 

19.25.0300 
(A) 

Placa de identificacao de obra publica, 
inclusive pintura, estrutura, suporte de 
madeira em pecas de madeira serrada de 
(7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento 
e colocacao.(desonerado) 

SCO m2 2,00 338,56 677,12 

1.2 
AD 

19.05.0450 
(/) 

Tapume de vedacao ou protecao, 
executado com telhas trapezoidais de aco 
galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, 
na face externa, considerando a utilizacao 
das telhas 4 vezes e da moldura em perna 
de 3"x3", duas vezes.(desonerado) 

SCO m2 205,90 26,35 5.425,47 

1.3 
AD 

19.05.0100 
(A) 

Barracao de obra com parede de madeira, 
tipo chapa de madeira resinada com 
10mm de espessura, pintadas 
internamente e externamente com PVA - 
latex, piso em concreto simples revestido 
com cimentado, estrutura de madeira 
serrada, cobertura de telhas onduladas de 
fibras vegetais e minerais com 3mm de 
espessura, inclusive instalacoes, 
esquadrias e ferragens, torre de madeira 
serrada com caixa d'agua em polietileno, 
capacidade de 500l, com utilizacao de 3 
vezes (ferragens, madeiras, quadro de 
luz, acessorios eletricos e hidraulicos, 
caixa d'agua, telhas), exclusive as 
ligacoes provisorias e 
sanitarios.(desonerado) 

SCO m2 9,00 341,46 3.073,14 

1.4 
TC 

04.15.0100 
(/) 

Retirada de entulho de obra em cacamba 
de aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e 
descarga, exclusive tarifa de disposicao 
final.(desonerado) 

SCO m3 210,00 56,24 11.810,40 
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1.5 
AD 

19.20.0100 
(/) 

Instalacao e ligacao provisoria de obra de 
agua e esgoto a rede 
publica.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.118,73 1.118,73 

1.6 
AD 

19.20.0050 
(/) 

Instalacao e ligacao provisorias de 
alimentacao de energia eletrica, em baixa 
tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do 
medidor.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.175,23 1.175,23 

1.7 
AD 

09.10.0100 
(/) 

Locacao de obra com aparelho 
topografico, sobre cerca de marcacao, 
inclusive construcao desta e sua pre-
locacao e o fornecimento do material e 
tendo, por medicao, o perimetro a 
construir.(desonerado) 

SCO m 102,95 16,42 1.690,44 

2 Serviços Preliminares 7.217,33 

2.1 022753 
RETIRADA PISO BLOCOS 
INTERTRAVADOS DE CONCRETO 
C/JUNTAS 

SBC M2 262,97 2,80 736,32 

2.2 
SC 04.10.0600 

(/) 

Demolicao, com equipamento de ar 
comprimido, de massas de concreto 
armado, exceto pisos ou pavimentos, 
inclusive afastamento lateral dentro do 
canteiro de servicos.(desonerado) 

SCO m3 4,00 151,10 604,40 

2.3 
SC 05.05.0350 

(/) 
Arrancamento de portas, janelas e caixilhos 
de ar condicionado ou outros. 

SCO un 9,00 20,41 183,69 

2.4 
PJ 19.10.0500 

(/) 

Remocao manual de raizes de arvores, 
incluindo abertura de cava com 30 cm de 
profundidade media, reaterro, sinalizacao 
de desvio de trafego de veiculos, 
pedestres, equipamento de seguranca, 
carga, descarga e transporte do material 
resultante ate 30 Km.(desonerado) 

SCO m3 2,00 74,50 149,00 

2.5 
SC 04.05.0250 

(/) 

Arrancamento de meios-fios, de granito ou 
concreto retos ou curvos, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de 
servico.(desonerado) 

SCO m 125,87 14,07 1.770,99 

2.6 85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS SINAPI M2 151,89 4,62 701,73 

2.7 
MT 10.05.0050 

(/) 

Escavacao mecanica, em material de 1a 
categoria (areia, argila ou picarra), 
utilizando Retro-Escavadeira. 

SCO m3 203,27 5,89 1.197,26 

2.8 RSE903900 
Demolicao manual de piso cimentado. 
(desonerado) 

SCO m2 25,39 17,40 441,79 

2.9 
CI 19.05.0100 

(/) 

Retirada e recolocacao de telhas 
francesas, inclusive cumeeira excluindo o 
fornecimento do material novo. Medida pela 
area coberta em projecao.(desonerado) 

SCO m2 25,39 43,61 1.107,26 

2.10 
CI 04.30.0350 

(/) 
Telhas francesas. 
Fornecimento.(desonerado) 

SCO m2 4,23 28,80 121,82 

2.11 73948/002 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE 
CONCRETO P/PINTURA 

SINAPI M2 21,00 9,67 203,07 

3 Pavimentação 32.460,91 

3.1 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

SINAPI M2 28,62 42,04 1.203,18 

3.2 
PJ 

04.10.0100 
(A) 

Plantio de grama em placas, tipo Sao 
Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o 
fornecimento da grama, terra preta, 
preparo de terreno e 
calagem.(desonerado) 

SCO m2 186,98 16,62 3.107,61 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Licitações 

 

45 

 

3.3 
RV 

14.30.0150 
(/) 

Piso de granitina compreendendo: a) 
lastro com 4cm de espessura media, de 
argamassa de cimento e areia grossa no 
traco 1:4; b) camada de granitina com 
3cm de espessura, feita com grana no 1 
de granito preto nacional e cimento 
Portland, superficie estucada apos 
fundicao, sem polimento.(desonerado) 

SCO m2 186,98 108,59 20.304,16 

3.4 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

SINAPI M2 136,12 57,64 7.845,96 

4 Equipamentos e Serviços 15.165,12 

4.1 
ET 

04.60.0150 
(/) 

Concreto armado, executado com 
concreto dosado para uma resistencia 
carcteristica a commpressao de 20MPa, 
incluindo materiais para 1m3 de concreto, 
preparado segundo o item ET 05.20.0200, 
e colocacao segundo o item ET 
05.25.0706; 12m2 de area moldada de 
formas segundo o item ET 15.10.0100, 
90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-
obra para corte, dobragem, montagem, 
tratamento de juntas de concretagem 
conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e 
colocacao nas formas, exclusive 
escoramento. A utilizacao deste item e 
recomendada para quantidades inferiores 
a 20m3.(desonerado) 

SCO m3 8,78 1.434,79 12.597,46 

4.2 
PJ 

98.99.0200 
(/) 

Papeleira plastica para vias e pracas 
publicas em polietileno (DIN), capacidade 
para 50l, medindo 
(75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

SCO un 6,00 118,77 712,62 

4.3 
ES 

09.25.0150 
(/) 

Peca em madeira aparelhada, de (5 x 
2,5)cm. Fornecimento.(desonerado) 

SCO m 407,70 4,55 1.855,04 

5 Pintura 4.137,34 

5.1 
PT 

04.15.0153 
(A) 

Pintura com tinta plastica a base de 
acrilico, semi-brilhante, para interior e 
exterior, incolor ou colorida, equivalente a 
Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 
1 demao de selador acrilico Metalatex ou 
similar, 2 demaos de massa corrida 
acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 
demaos de acabamento.(desonerado) 

SCO m2 36,00 36,10 1.299,60 

5.2 
PT 

04.40.0106 
(/) 

Pintura interna ou externa sobre ferro, 
com esmalte sintetico Duralack ou 
Lagomix ou similar, inclusive lixamento, 
limpeza, demao de zarcao de secagem 
rapida, cor laranja e 2 demaos de 
acabamento.(desonerado) 

SCO m2 42,00 17,62 740,04 

5.3 
PT 

04.30.0103 
(/) 

Envernizamento de madeira com verniz 
Sparlack Cetol (cores) ou similar, para 
interior e exterior, inclusive lixamento, 
demao de verniz seladora, e 2 demaos de 
acabamento.(desonerado) 

SCO m2 78,98 21,59 1.705,18 

5.4 
IP 

04.60.0200 
(/) 

Pintura de poste de aco curvo, de 2 
bracos, de 8m ate 10m, com 2 demaos de 
tinta Aluminac ou similar.(desonerado) 

SCO un 3,00 130,84 392,52 

6 Limpeza da obra 1.561,20 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 559,57 2,79 1.561,20 

     

VALOR TOTAL: 
 R$ 

106.890,54  

Cento e Seis Mil Oitocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Quatro centavos 
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                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 
ANEXO X 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
ITEM 01 – PRAÇA DA LINHA 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça da Linha – Barão de Vassouras – VASSOURAS/RJ  

1. CANTEIRO DE OBRA 

1.1 Placa de obra – 4,00m²  

2,00m  x 2,00m  = 4,00 m² 

1.2 Tapumes de chapa de madeira compensada – 162,00 m² 

81,00x2,00 =162,00m² 

1.3 Retirada de entulho em caçamba – 25 m³ 

1.4 Barracão de obra -  4,00 m² 

1.5 Ligação provisória de água e esgoto  - 1 unidade 

1.6 Ligação provisória de energia – 1 unidade 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Demolição em concreto armado (mesas e pilaretes) -  1,23m³                    

2.2 Remoção de piso em blocos intertravados – 54,00m² 
4,5x12 = 54,00m² 

2.3 Demolição de concreto – 1,30m³ 
[(5,4x5,2)/2] x 0,05 = 0,70m³ 
0,30x0,10x20,00 = 0,60m³ 

2.4 Arrancamento de tela e moirões da área técnica – 22,00m² 
22,00x1,00 = 22,00m² 

2.5 Limpeza e capina da área técnica – 26,25m² 
7,5x3,5 = 26,25m² 

2.6 Arrancamento de meio fio – 7,00 m 

2.7 Levantamento de tampão de ferro fundido – 1 unidade 

3. PAVIMENTAÇÃO  

3.1 Piso intertravado colorido – 77,95m² 
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3.2 Piso intertravado natural – 73,11m² 
40,00+33,11 = 73,11 m² 

3.3 Meio fio pre moldado – 28,58 m 

3.4 Aterro – 15,60m³ 
5,00x12,00x0,20x1,3 =  15,60m³ 

3.5  Saibro para o aterro – 15,60 m³ 

4. EQUIPAMANTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 

4.1 Bancos  – 3 unidades 

4.2 Mesas – 2 unidades 

4.3 Proteção para árvores – 4 unidades 

4.4 Lixeiras – 3 unidades   

4.5 Alambrado – 56,00m² 
56,00mx1,00 = 56,00m² 

4.6 Poda de árvores – 4 unidades 

4.7 Espécies vegetais – 15,00 m² 

4.8 Gaiola gímnica (trepa-trepa) – 1 unidade 

5. GISNÁSTICA AO AR LIVRE 

5.1 Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas – 1 unidade          

5.2 Pressão de pernas triplo conjugado – 1 unidade  

5.3 Placa orientativa – 1 unidade    

5.4 Alongador com 3 alturas conjugado – 1 unidade   

6. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

6.1 Limpeza da obra – 320,00m² 
32,00x10,00 = 320,00 m² 
 
 

 
ITEM 02 – PRAÇA DO CAMPO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça do Campo – Barão de Vassouras II– VASSOURAS/RJ  

1. CANTEIRO DE OBRA 

1.1 Placa de obra – 4,00m²  

2,00m  x 2,00m  = 4,00 m² 

1.2 Tapumes de chapa de madeira compensada – 99,00 m² 
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49,50x2,00 = 99,00m² 

1.3 Retirada de entulho em caçamba – 25 m³ 

1.4 Barracão de obra - 4,00 m² 

1.5 Ligação provisória de água e esgoto - 1 unidade 

1.6 Ligação provisória de energia – 1 unidade 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Demolição em concreto armado (mesas e bancos) - 1,20m³                    

2.2 Remoção de piso em blocos intertravados – 44,80m² 
11,20x4,00 = 44,80m² 

2.3 Demolição de concreto – 2,44m³ 
{[(4+2) /2]x10}x0,05 = 1,50m³ 
{[(2,6+2) /2]x1,5}x0,05 = 0,17m³ 
6,00x2,50x0,05 = 0,75m³ 
1,00X0,50X0,05 = 0,02M³ 

2.4 Retirada do meio fio – 29,20m 

3. PAVIMENTAÇÃO  

3.1 Piso intertravado colorido – 48,50m² 

3.2 Piso intertravado natural – 48,50m² 

3.3 Meio fio pré-moldado – 38,20 m 

3.4 Aterro – 8,74m³ 
4,00x11,2x0,15x1,3 = 8,74m³ 

3.5 Saibro para o aterro – 8,74 m³ 

3.6 Concreto armado para confecção da tampa da boca de lobo – 0,04m³ 
1,00x0,50x0,07 = 0,04m³ 
 

4.  EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 

4.1 Bancos – 3 unidades 

4.2 Mesas – 2 unidades 

4.3 Proteção para árvores – 2 unidades 

4.4 Lixeiras – 3 unidades 

4.5 Poda de árvores – 2 unidades 

4.6 Gaiola gímnica – 1 unidade 

4.7 Grama em placas – 7,40m² 
2,00x2,20 = 4,40m² 
2,00x1,50 = 3,00m² 

5. ACADEMIA  

5.1 Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas – 1 unidade           

5.2 Placa orientativa – 1 unidade 

5.3 Alongador com três alturas conjugado – 1 unidade   

6. LIMPEZA GERAL DA OBRA 
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6.1 Limpeza da obra – 130,00m² 
32,5x4,00 = 130,00m² 
 
 
 

ITEM 03 – PRAÇA DE MASSAMBARÁ  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Projeto básico de revitalização da Praça de Massambará – VASSOURAS/RJ 

1. CANTEIRO DE OBRA 

1.1 Placa de obra – 4,00m²  
2,00m  x 2,00m  = 4,00 m² 

1.2 Tapumes de chapa de madeira compensada – 137,00 m² 
(37,00+31,50)x2,00 =137,00m² 

1.3 Retirada de entulho e terra em caçamba – 90,00 m³ 
Entulho – 30,00m³ 
Terra – 60,00 m³ 

1.4 Barracão de obra -  9,00 m² 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Retirada de meio fio – 11,00 m 
2,00+7,00+2,00 = 11,00m 

2.2 Retirada da grama existente –121,24 m² 
45,76+31,48+35,00+9,00 = 121,24m² 

2.3 Remoção dos bancos de concreto e mesa para jogos – 4 unidades 
2.4 Retirada e recolocação de aparelhos de ginástica – 2 unidades 
2.5 Retirada da estrutura pergolado – 6,76m² 

2,60x2,60 = 6,76m² 

3. PAVIMENTAÇÃO  

3.1 Meio fio  – 25,52m 
3.2 Piso cimentado colorido para a pista de velotrol –77,24m² 

45,76+31,48 = 77,24m² 
3.3 Contra piso para a pista de velotrol – 77,24m² 
3.4 Piso intertravado – 29,40m² 

4. QUADRA DE AREIA  

4.1 Escavação – 74,88 m³ 
16,00x8,00x0,45x1,3 = 74,88m³ 
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4.2 Dreno em tubo de pvc 100mm – 153,00 m 
4.3 Fornecimento e espalhamento de brita 1 e 2 – 32,00m³ 

16,00x8,00x0,15 = 19,20m³ 
16,00x8,00x0,10 = 12,80m³ 

4.4 Fornecimento e espalhamento de areia – 12,80m³ 
16,00x8,00x0,10 = 12,80m³ 

4.5 Baliza de vôlei – 1 par 
4.6 Rede de vôlei – 1 unidade 
4.7 Alambrado em tela – 181,20 m² 

60,4x3 = 181,20m² 

5. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  

5.1 Bancos – 12 unidades 
5.2 Mesas – 2 unidades 
5.3 Lixeiras – 6 unidades   
5.4 Gangorra com 2 pranchas – 1 unidade 
5.5 Balanço com 2 cadeiras  – 2 unidades 
5.6 Escorregador – 1 unidade 
5.7 Gaiola ginica – 1 unidade 
5.8 Alambrado do parquinho – 22,00m² 

22,00x1,00 = 22,00m² 
5.9 Grama para a corcova – 24,17m² 
5.10 Tampa de concreto armado para as caixas de passagem  - 1,46m³ 

14,05m²x 0,10 = 1,45m³ 
1,00m²x0,10 = 0,10m³ 

5.11 Fornecimento de arbusto – 20 unidades 
5.12 Plantio de arbusto – 20 unidades 
5.13 Plantio de árvore com altura maior que 2,00 m – 2 unidades 
5.14 Plantio de árvore com altura de 1,00m – 11 unidades 
5.15 Protetor de árvore ( gola) – 13 unidades 
5.16 Cerca viva – 41,13 m   

6. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Limpeza da obra – 1.579,52m² 
 
 

ITEM 04 – PRAÇA MANOEL LAVÍNIA 

Memória de cálculo  

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça Manoel Lavínia – Massambará – VASSOURAS/RJ 
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1. CANTEIRO DE OBRA 

1.1 Placa de obra – 2,00m²  

2,00m x 1,00m = 2,00 m² 

1.2 Tapumes de chapa de madeira compensada – 205,90 m² 

102,95m (perímetro) x 2,00m = 205,90m² 

1.3 Barracão de obra -  9,00 m² 

1.4 Retirada de entulho em caçamba – 210 m³ 

42x5m³= 210m³ 

1.5 Ligação provisória de água e esgoto - 1 unidade 

1.6 Ligação provisória de energia – 1 unidade 

1.7 Locação de obra – 102,95m 

Perímetro = 102,95m 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1  Demolição de piso intertravado – 262,97m² 

área total  (559,57m²) – área de canteiros e coreto (147,99m² + 106,09m² + 6,95m² + 6,95m² 
+ 25,39m² + 3,23m²) = 262,97m² 

2.2  Demolição dos bancos de concreto –  4m³ 

2,00mx0,50mx0,50m=0,5m³x8 unidades= 4m³    

2.3 Retirada de bancos de madeira e lixeiras – 9 unidades 

Banco de madeira – 3 unidades 

Lixeiras – 6 unidades 

2.4  Retirada de toco da Palmeira –  2m³ 

1mx1mx2m= 2m³ 

2.5 Arrancamento das guias dos canteiros e meio fio – 125,87m 

Canteiros - 53,70m + 42,65m + 12,26m + 12,26m = 120,87m  

Meio fio – 2,5mx2 lados = 5,0m 

2.6 Retirada de grama – 151,89m² 

(147,99m² - 8,00m²) + (6,95m²) + (6,95m² - 2,00m²) = 139,99 + 6,95 + 4,95 = 151,89m² 

2.7 Escavação do solo – 203,27m³  

(147,99m² – 8,00m²)x0,80m + (106,09m² – 4,00m²)x0,80m + (6,95m² – 2,00m²)x0,80m + 
(6,95m² x 0,80m) = 111,99 + 81,67 + 3,96 + 5,56 = 203,27m³  

2.8 Demolição de piso cimentado do coreto -  25,39m² 

2.9 Retirada e colocação das telhas cerâmicas – 25,39m² 

2.10 Fornecimento de parte das telhas cerâmicas para substituir as danificadas– 4,23m² 

(25,39/6) = 4,23m²  
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2.11 Preparo da superfície de concreto para pintura – 21,00m² 

(1,10m + 2,80m + 3,40m + 3,20m + 2,80m + 3,40m + 1,10m +3,20m)x1,00m = 21,00m² 

3. PAVIMENTAÇÃO  

3.1 Fornecimento e colocação de piso cerâmico do coreto e escada – 28,62m²  

25,39m² + 3,23m²= 28,62m² 

3.2 Fornecimento e colocação de grama – 186,98m² 

(272,30m² - 28,62m² +130,28m²) /2 = 373,96/2 = 186,98m² 

3.3 Fornecimento e colocação de piso granitina – 186,98m²  

Correspondente ao restante dos 50% da área. 

3.4 Fornecimento e colocação de piso intertravado – 136,12m² 

60,86m² + 32,77m² + 42,49m²= 136,12m² 

4. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

4.1 Concreto armado para os bancos, golas e rampas de acesso – 8,78m³ 

• Banco 1 – 2,25x0,30x3,00 + ((0,50x0,50)/2)x3,00 + 0,50x0,25x3,00 + 0,15x2,10x3,00 

=3,71m³ 

• Banco 2 - 2,25x0,30x1,70 + ((0,50x0,50)/2)x1,70 + 0,50x0,25x1,70 + 0,15x2,10x1,70 

=2,32m³ 

• Gola – 2 lados x(1,80mx0,30mx0,25m) + 2 lados x (1,25mx0,30mx0,25m) = 0,45m³ 4 

Golas x 0,45m³ = 1,80m³ 

• Concreto abaixo da gola = 4 golas x ((0,30mx1,80mx0,10m) + (1,25mx0,30mx0,10)) 

=0,37m³ 

• Rampa de acesso – 1,15m x 2,50m x 0,10m = 0,29m³ (2 rampas x 0,29m³ = 0,58m³) 

Área Total= 3,71m³+2,32m³+1,80m³+0,58m³+0,37m³ = 8,78m³ 

4.2 Fornecimento e colocação de lixeiras – 6 unidades 

4.3 Revestimento de madeira para os bancos – 407,70m 

• Banco 1 – [(0,5mx0,5m)/2)+(0,5mx0,25m)+(2,25mx0,30m)+(3,00mx0,30m) + 

(1,50mx3,00m)+(0,70mx3,00m)+(0,25mx3,00m)+(0,80mx3,00m)]/0,05m = 250,00m 

• Banco 2 – [(0,5mx0,5m)/2)+(0,5mx0,25m)+(2,25mx0,30m)+(1,70mx0,30m) + (1,50m 

x 1,70m)+(0,70mx1,70m)+(0,25mx1,70m)+(0,80mx1,70m)]/0,05m = 157,70m 

Total: 250,00m+157,70m= 407,70m 

5. PINTURA  

5.1 Pintura externa acrílica para o coreto e os pilares – 36,00m² 

• Coreto: (2,80m + 3,40m + 3,20m + 2,80m + 3,40m +3,20m)x 1,20m = 22,56m² 

• Pilar: 6 pilares x 0,80m x 2,80m =6x2,24m²= 13,44m² 
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5.2 Preparo e pintura em esmalte sintético das grades de ferro do coreto e da escada – 42,00m² 

(1,10m + 2,80m + 3,40m + 3,20m + 2,80m + 3,40m + 1,10m +3,20m) x 1,00m = 21,00m² x 
2,00=42,00m² 

5.3 Pintura em verniz do madeiramento do telhado, corrimão e bancos – 78,98m² 

• Telhado – 25,39m² 

• Corrimão - (1,10m + 2,80m + 3,40m + 3,20m + 2,80m + 3,40m + 1,10m +3,20m) x 

0,10m = 2,10m² 

• Banco 1 – [(0,5mx0,5m)/2)+(0,5mx0,25m)+(2,25mx0,30m)+(3,00mx0,30m) + 

(1,50mx3,00m)+(0,70mx3,00m)+(0,25mx3,00m)+(0,80mx3,00m)] =12,50m² 

• Banco 2 – [(0,5mx0,5m)/2)+(0,5mx0,25m)+(2,25mx0,30m)+(1,70mx0,30m) + (1,50m 

x 1,70m)+(0,70mx1,70m)+(0,25mx1,70m)+(0,80mx1,70m)]= 7,88m² 

Total: 25,39m²+2,10m²+12,50m²+7,88m²= 47,87m²x 1,65 = 78,98m² 

5.4 Pintura de postes ornamentais de metal – 3 unidades  

6. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

6.1 Limpeza da obra – 559,57m² 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 
ANEXO XI 

 
PLANTAS 

ITEM 01 – PRAÇA DA LINHA 
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ITEM 02 – PRAÇA DO CAMPO 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

ANEXO XII 

                                                          MEMORIAL DESCRITIVO 

 
ITEM 01 – PRAÇA DA LINHA 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça da Linha – Barão de Vassouras – VASSOURAS/RJ 

INTRODUÇÃO 

Objetivo do documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas, dos 

materiais e serviços que serão empregados no Projeto de Revitalização de espaço de lazer ao 

ar livre, na Praça da Linha em Barão de Vassouras, Vassouras/RJ. 

Objeto da obra 

Trata-se de uma obra para melhorias na pavimentação, paisagismo e equipamentos da Praça 

da próxima à Linha da RFFSA. Essa instalação contará com os requisitos da NBR 9050, 

referentes à acessibilidade.  

O projeto contempla algumas melhorias e benfeitorias, a saber: 

 Reforma e complementação do calçamento com pavimentação de piso intertravado 

com desenho livre em duas cores; 

 Construção de duas rampas para acessibilidade; 

 Instalação de conjunto para ginástica ao ar livre; 

 Instalação de bancos, lixeiras e conjuntos de mesas para jogos; 

 Colocação de cerca divisória com  linha, para proteção dos usuários, em torno de 

todo o espaço e na área técnica da RFFSA; 

 Manutenção e recuperação da vegetação existente. 

SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

Projetos 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras a elaboração dos projetos que se fizerem 

necessários para realização dos serviços. 

Materiais e Serviços 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da 

Secretaria Municipal de Obras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos 

serviços empreitados.  

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso 

consagrado na indústria de construção civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações 

do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características 

reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.  

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

mediante autorização da fiscalização, a empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos 
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da substituição e um orçamento comparativo. 

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A 

execução dos serviços obedecerá ao projeto de iluminação e paisagístico, e ao presente 

documento. 

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo 

com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e 

acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização. 

CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela 

fiscalização, constando as informações necessárias com área igual a 4,00m². 

Barracão e proteção da obra 

Será instalado barracão para guarda de material e apoio aos trabalhadores, composto de sala 

administrativa, depósito e sanitários.  

Todo o perímetro da obra devera ser fechado com tapumes de chapa de madeira compensada, 

sem frestas ou saliências, visando preservar os materiais e garantir a segurança dos passantes. 

Entulho 

Será feita a locação de caçamba para retirada de todo o entulho gerado nas remoções e 

demolições.  

Todo o entulho produzido deverá ser removido da obra de maneira adequada, segundo as 

indicações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A obra deverá permanecer limpa e asseada, sem obstruções, permitindo a livre circulação de 

pessoas e mercadorias, bem como o acesso dos fiscais da Secretaria Municipal de Obras.  

Ligações provisórias 

Serão realizadas ligações provisórias de água, esgoto e energia para execução dos serviços.  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição, retiradas e remoção. 

Demolição e retirada de piso sextavado. 

Remoção de piso de concreto.  

Demolição de mesas e bancos em concreto armado.  

Retirada dos gradis de ferro da área técnica da RFFSA.  
6.1 Limpeza e capina da área técnica da RFFSA. 

6.2 Arrancamento de meio fio em toda extensão da calçada. 

6.3 Levantamento de tampão de ferro fundido. 

PAVIMENTAÇÃO 

Geral 

Os materiais adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos 

previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira 

apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado. 

Os pisos externos impermeáveis deverão ser executados com caimento adequado, declividade 

nunca inferior a 0,5%, de modo que o escoamento de água na direção dos pontos de drenagem 

seja garantido em toda a extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela 

Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos 

não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

Serviços  

 Fornecimento e colocação de piso intertravado colorido conforme projeto; 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Licitações 

 

63 

 

 Aterro para nivelamento das áreas de composição de piso. 

 Instalação de novo meio fio em toda a extensão da Praça. 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 

Lazer 

Serão instalados alguns equipamentos para incentivar o lazer, as atividades sociais e a prática 

de exercícios, tais como: 

 Fornecimento e colocação de bancos para jardim de madeira aparelhada e pintura 

na cor a ser indicada – 3 unidades. 

 Fornecimento e colocação mesa de jogos com 4 bancos, tampo em marmorite, na 

cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez – 2 unidades; 

 Fornecimento e colocação Gaiola gímnica, tipo trepa-trepa, para brincadeira das 

crianças – 1 unidade; 

 Colocação de gola para arvores de médio-grande porte – 4 unidades; 

 Construção de novas muretas em concreto para os canteiros; 

 Instalação de canteiro de flores no aceso à praça – 15,00m² 

 Fornecimento e colocação de lixeiras – 3 unidades; 

 Fornecimento e colocação de cerca, tipo alambrado, para proteção do espaço e 

cercamento da área técnica da RFFSA.  

Paisagismo 

Será feita limpeza geral, manutenção e recomposição de áreas ajardinadas, corte de folhas e 

ramos secos, retirada de parasitas, limpeza e replantio de arbustos nos canteiros existentes.  

Será feita a poda seletiva e controle de crescimento das árvores de médio e grande porte – 4 

unidades.  

Construir jardim com as seguintes espécies, conforme projeto: 

Plantio de Mudas 

Antes do plantio, deverá ser removida a vegetação existente, a área deverá ser capinada e a 

terra adubada. As mudas deverão ser selecionadas de forma adequada e cada muda deverá ter 

o seu plantio adequado a sua espécie.  

A distribuição de mudas deverá obedecer aos critérios do projeto paisagístico e serão 

adquiridas nas seguintes quantidades: 

40 unidades Beijinho (Impatens walleriana) 

20 unidades de Tumbergia azul (Thumbergia grandiflora) 

06 unidades de Agave-dragão (Agave attenuate) 

20 unidades de Cróton (Crodiaeum variegatum) 

GINÁSTICA AO AR LIVRE  

Geral 

Para incentivar a pratica de exercícios ao ar livre serão instalados três equipamentos que 

ajudam na manutenção e boa disposição de músculos e ossos, com o uso regular. Os 

aparelhos serão colocados ao longo do espaço, sob as árvores existentes, contando também 

com uma placa explicativa dos exercícios.  

Equipamentos  

 Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço pintado; 

 Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço carbono; 

 Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço carbono; 

 Placa orientativa, em tubo de aço carbono; 
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LIMPEZA DA OBRA 

A retirada do material proveniente da limpeza e execução dos serviços será de 

responsabilidade do executor da obra.  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o 

perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  

 
 

ITEM 02 – PRAÇA DO CAMPO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça do Campo – Barão de Vassouras II – VASSOURAS/RJ 

INTRODUÇÃO 

Objetivo do documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas, dos 

materiais e serviços que serão empregados no Projeto de Revitalização de espaço de lazer ao 

ar livre, na Praça do Campo em Barão de Vassouras, Vassouras/RJ. 

Objeto da obra 

Trata-se de uma obra para melhorias na pavimentação, paisagismo e equipamentos de Praça 

próxima ao campo de futebol de Barão de Vassouras. Essa instalação contará com os 

requisitos da NBR 9050, referentes à acessibilidade.  

O projeto contempla algumas melhorias e benfeitorias, a saber: 

 Reforma e complementação do calçamento com pavimentação de piso intertravado 

com desenho livre em duas cores; 

 Construção de duas rampas para acessibilidade; 

 Instalação de conjunto para ginástica ao ar livre; 

 Instalação de bancos, lixeiras e conjuntos de mesas para jogos; 

 Manutenção e recuperação da vegetação existente. 

SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

Projetos 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras a elaboração dos projetos que se fizerem 

necessários para realização dos serviços. 

Materiais e Serviços 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da 

Secretaria Municipal de Obras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos 

serviços empreitados.  

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso 

consagrado na indústria de construção civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações 

do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características 

reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.  

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

mediante autorização da fiscalização, a empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos 
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da substituição e um orçamento comparativo. 

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A 

execução dos serviços obedecerá ao projeto de iluminação e paisagístico, e ao presente 

documento. 

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo 

com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e 

acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização. 

CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela 

fiscalização, constando as informações necessárias com área igual a 4,00m². 

Barracão e proteção da obra 

Será instalado barracão para guarda de material e apoio aos trabalhadores, composto de sala 

administrativa, depósito e sanitários.  

Todo o perímetro da obra devera ser fechado com tapumes de chapa de madeira compensada, 

sem frestas ou saliências, visando preservar os materiais e garantir a segurança dos passantes. 

Entulho 

Será feita a locação de caçamba para retirada de todo o entulho gerado nas remoções e 

demolições.  

Todo o entulho produzido deverá ser removido da obra de maneira adequada, segundo as 

indicações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A obra deverá permanecer limpa e asseada, sem obstruções, permitindo a livre circulação de 

pessoas e mercadorias, bem como o acesso dos fiscais da Secretaria Municipal de Obras.  

Ligações provisórias 

Serão realizadas ligações provisórias de água, esgoto e energia para execução dos serviços.  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição, retiradas e remoção. 

Demolição e retirada de piso sextavado. 

Remoção de piso de concreto.  

Demolição de mesas e bancos em concreto armado.  
6.4 Arrancamento de meio fio em toda extensão da calçada. 

6.5  

6.6  

PAVIMENTAÇÃO 

Geral 

Os materiais adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos 

previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira 

apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado. 

Os pisos externos impermeáveis deverão ser executados com caimento adequado, declividade 

nunca inferior a 0,5%, de modo que o escoamento de água na direção dos pontos de drenagem 

seja garantido em toda a extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela 

Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos 

não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

Serviços  

 Fornecimento e colocação de piso intertravado colorido conforme projeto; 
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 Aterro para nivelamento das áreas de composição de piso. 

 Instalação de novo meio-fio em toda a extensão da Praça. 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 

Lazer 

Serão instalados alguns equipamentos para incentivar o lazer, as atividades sociais e a prática 

de exercícios, tais como: 

 Fornecimento e colocação de bancos para jardim de madeira aparelhada e pintura 

na cor a ser indicada – 3 unidades. 

 Fornecimento e colocação mesa de jogos com 4 bancos, tampo em marmorite, na 

cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez – 2 unidades; 

 Fornecimento e colocação Gaiola gímnica, tipo trepa-trepa, para brincadeira das 

crianças – 1 unidade; 

 Colocação de gola para arvores de médio-grande porte – 2 unidades; 

 Fornecimento e colocação de lixeiras – 3 unidades; 

Paisagismo 

Será feita limpeza geral, manutenção e recomposição de áreas ajardinadas, corte de folhas e 

ramos secos, retirada de parasitas, limpeza e replantio de arbustos nos canteiros existentes.  

Será feita a poda seletiva e o controle de crescimento das árvores de médio e grande porte – 2 

unidades.  

GINÁSTICA AO AR LIVRE  

Geral 

Para incentivar a pratica de exercícios ao ar livre serão instalados dois equipamentos que 

ajudam na manutenção e boa disposição de músculos e ossos, com o uso regular. Os 

aparelhos serão colocados ao longo do espaço, sob as árvores existentes, contando também 

com uma placa explicativa dos exercícios.  

Equipamentos  

 Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço pintado; 

 Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço carbono; 

 Placa orientativa, em tubo de aço carbono; 

LIMPEZA DA OBRA 

A retirada do material proveniente da limpeza e execução dos serviços será de 

responsabilidade do executor da obra.  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o 

perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  
 

ITEM 03 – PRAÇA DE MASSAMBARÁ  

MEMORIAL DESCRITIVO 

Projeto básico de revitalização da Praça de Massambará – VASSOURAS/RJ 
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INTRODUÇÃO 

Objetivo do documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas, dos 

materiais e serviços que serão empregados no Projeto básico para revitalização de espaço de 

lazer ao ar livre, na Praça de Maçambará - Vassouras/RJ. 

Objeto da obra 

Trata-se de uma obra de revitalização da praça desenvolvendo dois espaços diferenciados; um 

para atender jovens e adultos no lazer e prática de exercícios e outro direcionado ao público 

infantil.  

No parque infantil será instalada uma pista de velotrol, uma corcova para escorrega, 

brinquedos tradicionais, além de bancos, mesas de jogos e lixeiras. O cercamento de proteção 

ao parquinho será feito com alambrado de tela baixo para evitar a saída dos pequeninos, 

conforme projeto.  

Para os jovens será construída uma quadra de areia cercada com alambrado. Os aparelhos de 

ginástica serão realocados. Serão instalados também bancos, lixeiras, mesa para jogos e 

árvores de sombra. Foi pensado em paisagismo com arbustos, árvores de médio e grande 

porte e na recuperação das áreas gramadas. Haverá a recuperação do pavimento existente e 

sua complementação onde necessária, conforme projeto.  

O projeto está de acordo com os requisitos da NBR 9050, referentes à acessibilidade.  

SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

Projetos 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras a elaboração dos projetos que se fizerem 

necessários para realização dos serviços. 

Materiais e Serviços 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da 

Secretaria Municipal de Obras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos 

serviços empreitados.  

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso 

consagrado na indústria de construção civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações 

do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características 

reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.  

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

mediante autorização da fiscalização, a empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos 

da substituição e um orçamento comparativo. 

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A 

execução dos serviços obedecerá ao projeto de iluminação e paisagístico, e ao presente 

documento. 

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo 

com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e 

acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização. 

CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela 

fiscalização, constando as informações necessárias com área igual a 4,00m². 

Tapumes e locação 

A locação da obra será feita sem o uso de equipamento topográfico, obedecendo 

rigorosamente o que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os 

alinhamentos e níveis.  

Os dois acessos da praça deverão ser cercados com tapumes de chapa de madeira 
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compensada. 

Barracão 

Será instalado barracão para guarda de material e apoio aos trabalhadores, composto de sala 

administrativa, depósito e sanitários.  

Entulho 

Será feita a locação de caçamba para retirada de todo o entulho gerado nas remoções e 

demolições.  

Todo o entulho produzido deverá ser removido da obra de maneira adequada, segundo as 

indicações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A obra deverá permanecer limpa e asseada, sem obstruções, permitindo a livre circulação de 

pessoas e mercadorias, bem como o acesso dos fiscais da Secretaria Municipal de Obras.  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição, retiradas e remoção. 

 Demolição e retirada de meio fio; 

 Retirada da grama existente em parte do terreno para locação de nova passagem e 

dos aparelhos de ginástica; 

 Remoção dos bancos de concreto e mesa para jogos danificados; 

 Retirada e recolocação de aparelhos de ginástica; 

 Retirada da estrutura do pergolado. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

Geral 

Os materiais adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos 

previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira 

apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela 

Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos 

não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

Serviços  

 Fornecimento e colocação de meio-fio para complementação; 

 Fornecimento e colocação de piso cimentado na pista de velotrol; 

 Fornecimento e colocação de piso intertravado nos locais de acesso à praça; 

QUADRA DE AREIA 

No local da quadra de grama existente será construída uma quadra de areia. Será necessário 

escavar o terreno e drena-lo para conduzir as águas pluviais. Para contenção da areia serão 

colocadas duas camadas de brita, 1 e 2, no fundo da vala, com 0,35cm de espessura. A 

camada final será de areia com 0,10cm de altura. Haverá um cercamento com alambrado em 

tela com 3,00m de altura. Fornecimento e instalação de baliza e rede de vôlei.  

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Para distribuir no parquinho e nos locais indicados no projeto, serão instalados equipamentos 

diversos, listados abaixo: 

 Bancos de concreto – 12 unidades  

 Mesas de concreto – 2 unidades  

 Lixeiras – 6 unidades 
 Gangorra com 2 pranchas – 1 unidade 

 Balanço com 2 cadeiras  – 2 unidades 

 Escorregador – 1 unidade 
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 Gaiola ginica – 1 unidade 

No parquinho será construída uma corcova com a terra removida e coberta com grama. Para 

garantir a segurança das crianças o parquinho será cercado com uma parte de cerca-viva e a 

outra com alambrado de 1,00m de altura, conforme projeto. 

Para o paisagismo serão plantadas duas espécies de Flamboyant, quatro de Ipê, três de 

Manacá e quatro de Candelabro, conforme projeto. Todas com gola e protetor de arvore.  

Os bueiros abertos nas calçadas serão tapados com laje de concreto. 

LIMPEZA DA OBRA 

A retirada do material proveniente da limpeza e execução dos serviços será de 

responsabilidade do executor da obra.  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o 

perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  

 
 

ITEM 04 – PRAÇA MANOEL LAVÍNIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Revitalização de Praças nos Distritos 2017 

Praça Manoel Lavínia – Massambará – VASSOURAS/RJ 

INTRODUÇÃO 

Objetivo do documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas, dos 

materiais e serviços que serão empregados no Projeto de Revitalização de espaço de lazer ao 

ar livre, na Praça Manoel Lavínia em Massambará – Vassouras/RJ. 

Objeto da obra 

Trata-se de uma obra para melhorias na pavimentação, paisagismo e equipamentos da Praça 

Manoel Lavínia. O coreto existente será recuperado, com colocação de piso, substituição de 

telhas quebradas e nova pintura.  

Visando ampliar o espaço para atividades de descanso e lazer dos usuários, e também dar 

suporte aos eventos e festas tradicionalmente realizados no local, optou-se por modernizar a 

praça, projetando um ambiente amplo com bancos acoplados às golas das Palmeiras 

Imperiais.  

O projeto está de acordo com os requisitos da NBR 9050, referentes à acessibilidade.  

SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

Projetos 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras a elaboração dos projetos que se fizerem 

necessários para realização dos serviços. 

Materiais e Serviços 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da 

Secretaria Municipal de Obras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos 

serviços empreitados.  
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Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso 

consagrado na indústria de construção civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações 

do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características 

reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.  

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

mediante autorização da fiscalização, a empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos 

da substituição e um orçamento comparativo. 

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A 

execução dos serviços obedecerá ao projeto de iluminação e paisagístico, e ao presente 

documento. 

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo 

com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e 

acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização. 

CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela 

fiscalização, constando as informações necessárias com área igual a 2,00m². 

Tapumes e locação 

A locação da obra será feita sem o uso de equipamento topográfico, obedecendo 

rigorosamente o que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os 

alinhamentos e níveis.  

Todo o perímetro da praça deverá ser cercado com tapumes de chapa de madeira compensada. 

Barracão 

Será instalado barracão para guarda de material e apoio aos trabalhadores, composto de sala 

administrativa, depósito e sanitários.  

Entulho 

Será feita a locação de caçamba para retirada de todo o entulho gerado nas remoções e 

demolições.  

Todo o entulho produzido deverá ser removido da obra de maneira adequada, segundo as 

indicações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A obra deverá permanecer limpa e asseada, sem obstruções, permitindo a livre circulação de 

pessoas e mercadorias, bem como o acesso dos fiscais da Secretaria Municipal de Obras.  

Ligações provisórias 

Serão realizadas ligações provisórias de água, esgoto e energia para execução dos serviços.  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição, retiradas e remoção. 

 Demolição e retirada de pavimentação; 

 Arrancamento de bancos e lixeiras; 

 Demolição e retirada de terra dos canteiros existentes; 

 Retirada de toco de palmeira; 

 Retirada e recolocação de telhas com substituição das quebradas/danificadas no 

coreto. 

PAVIMENTAÇÃO 

Geral 

Os materiais adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos 
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previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira 

apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela 

Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos 

não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

Serviços  

 Execução de piso gramado conforme projeto; 

 Fornecimento e colocação de piso intertravado nos locais de acesso à praça; 

 Fornecimento e colocação de piso de granito bruto no centro da praça; 

 Fornecimento e colocação de piso cerâmico no local destinado ao palco (coreto); 

PINTURA 

Geral  

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Agitar as tintas antes de sua aplicação. 

Observar intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a 

demão precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicação contrária. 

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes 

não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor 

adequado. 

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho. 

 Pintura de grades do coreto e de postes ornamentais na cor dourada ou similar. 

 Pintura de coreto – parte de alvenaria – cor de concreto ou similar. 

EQUIPAMENTOS 

Fornecimento e instalação de bancos e golas de árvore com estrutura de concreto, fechamento 

em alvenaria e ripas de madeira, conforme projeto.  

LIMPEZA DA OBRA 

A retirada do material proveniente da limpeza e execução dos serviços será de 

responsabilidade do executor da obra.  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o 

perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  
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TOMADA DE PREÇOS N 005/2018 
ANEXO XIII 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 
 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos 

no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, que 

essa empresa está apta a u sufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

ao 48 da referida Lei. 

 

 
 

C.N.P.J.: 
 

 

RazãoSocial: 
 
 
 

 

Local e data 
 
 
 

 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
 
 
 

Obs.: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às 
mesmas. 
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TOMADA DE PREÇOS N 005/2018 

ANEXO XIV 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 
(NÃO VISTORIA) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 

Prezados, 

 

 

 A _____________________________________________________________ (empresa) –

<nome> – <sede> – CNPJ nº________________, declara que tem conhecimento pleno do objeto e que 

não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato, com 

reflexo nos respectivos custos e preços. 

 

 

 

(local) _____________, ___ de ______________ de 2018. 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

 

Nome: ____________________________________ 

 

CPF: _____________________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS N 005/2018 
ANEXO XV 

 

Minuta de Contrato n.º XXX/2017 
 

Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE VASSOURAS, 
como CONTRATANTE, e a 
empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como 
CONTRATADA. 

 
O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Transporte, Sr. Marco Aurélio P Salgado, brasileiro, solteiro, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________________, situada na Rua 
__________________, Bairro ______________, Cidade _____________ e inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º _____________, daqui por diante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato por ___________________, cédula de identidade n.º 
__________, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Pública, em decorrência do 
resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 0XX/2018, realizada por 
meio do processo administrativo n.º xxx, homologado e publicado na AEMERJ em .... / 
.... / ........., que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 
alterações posteriores e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas 
disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 
seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução de obra pública, com vistas à _________, 
na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatório. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de 
___________.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), discriminados de acordo com a planilha 
integrante da Proposta de preços e Cronograma Físico-Financeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
FONTE: 
PROGRAMA DE TRABALHO:  
NATUREZA DA DESPESA 
Nota DE EMPENHO 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 
conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 
cada exercício.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de ___ (______________) dias 
corridos e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 
______ (_______) dias úteis a contar da assinatura do Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista 
no art. 57, I, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o 
do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 
ou entidade. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes 
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no 
§1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término 
do prazo não é causa suficiente para a  extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE 
apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente 
avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições 
deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente da instituição financeira contratada pela Prefeitura, cujo número e agência 
deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade 
que não possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso 
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressa da instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter 
conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante 
crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus 
financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das 
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faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas 
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições 
previsto na cláusula décima quinta; 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da 
data final do período de adimplemento de cada parcela. 

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, a 
Certidão de Regularidade com o FGTS e com o INSS de todos os empregados atuantes 
na obra. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 
não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 
atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos 
mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, 
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Secretaria Municipal 
de Obras Serviços Públicos e Transporte e será feito com base no custo unitário 
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus 
preços limitados ao menor preço obtido junto à pesquisa feito com no mínimo três 
fornecedores especializados.. 

PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas 
nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, 
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos 
respectivos prazos de validade, quando for o caso: 
a) respectivas medições, faturas e notas fiscais; 
b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária; 
c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo 
CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver 
alteração do profissional responsável. 
PÁRAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente 
medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em 
relação à estimativa. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 
 
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da contratação, poderá o contratado fazer jus ao 
reajuste do valor contratual pelo INCC, que deverá retratar a variação efetiva do custo 
de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do 
que dispõe o art. 40, X, da Lei n.º 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 
culpa do CONTRATANTE não enseja reajuste ou correção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda 
não pago. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA  
 
Não haverá a exigência de garantia no presente caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução das obras; 
 
2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

3. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 
possuir e pertinentes à execução do presente contrato; 

 
4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

 
5. Notificar imediatamente a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 

6. Pagar à Contratada o valor resultante do objeto contratado após medições 
atestadas pela FISCALIZAÇÂO da Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos 
e Transporte, conforme cronograma físico-financeiro; 

 
7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada; 
 

8. Liberar o local para execução das obras, dentro do prazo previsto; 
 

9. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas 
no edital e no contrato; 

 
10. Designar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.             

             
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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1. A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do projeto 
básico e seus anexos e as demais condições estabelecidas no Edital. 
 
2. A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas 
de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade 
e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 
especificadas do projeto básico e seus anexos. 

 
3. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus 
sucessores; 
 
4. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação 
escrita à Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos e Transporte, 
minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por 
laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos 
que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho 
técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que 
não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis 
prorrogações de prazos.  
 
5. A Contratada deverá ter à frente das obras responsável técnico devidamente 
habilitado que deverá permanecer no local das obras durante todas as horas de 
trabalho e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da Contratada por solicitação da Fiscalização da Secretaria de 
Governo e Planejamento deverá ser atendida com presteza e eficiência. 
 
6. A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente  em 
relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros. 
 
7. Responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas 
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras 
contratadas; 
 
 
8. A Contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras 
para o registro de todas as ocorrências da obra e troca de comunicações rotineiras 
entre a Contratada e a Fiscalização da Secretaria de Obras, com o registro de 
informações como: 
 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua 
inspeção; 
b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação 
da Fiscalização; 
c) andamento geral da obra e outras informações. 
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9. A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e 
equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no 
cronograma de execução da obra. 
 
10. A Contratada é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das 
prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra 
acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo 
o pessoal do serviço durante o período de execução das obras. 
 
11. A Contratada deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente 
aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus 
empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais 
como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra 
impactos e/ou radiações, luvas, botas de borracha, calçados de couro, cintos de 
segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários. 
 
12. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício 
do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer 
despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, 
condição ou demais peculiaridades; 
13. A Contratada é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da execução da obra. 
 
14. Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-
de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente 
concluída; 
 
 
15. A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargas, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários. 
 
16. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo 
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, 
com vistas a  prevenir acidentes de quaisquer  natureza com as máquinas, 
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de 
obras ou serviços ou em decorrência deles. 
 
17. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050. 
 
18. Na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08.03.07, se obriga a 
não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer 
outro produto que contenha essa fibra. 
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19. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias  a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação  
condição para a liberação dos pagamentos.  
 
20. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, 
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, 
combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e 
emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto à legalização da obra 
perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da 
Contratada. 
 
21. Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos 
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE. 
22. obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que: 
 
a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento 
ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso; 
 
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à 
obra; e 
 
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos. 
 
23. registar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do 
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do 
documento de identidade e profissão/função. 
 
24. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação 
pertinente, onde se observe a marcação do campo  “declaro o cumprimento das 
normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 
11 do Decreto n.º 5.296/04”,  constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ. 
 
 
25. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada 
deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e às 
concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, 
após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante 
estes órgãos e concessionárias. 
 
26. A Contratada fica obrigada a permitir o livre acesso da Fiscalização da Secretaria 
de Governo e Planejamento ao local da obra, bem como toda documentação referente 
a mesma. 
 
27. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a 
terceiros ou a Contratante, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a 
execução dos serviços contratados. 
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28. A Contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o 
cronograma físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados nos documentos 
anexos, após atesto da Fiscalização da Secretaria de Obras Serviços Públicos e 
Transporte. 
 
29. Os serviços rejeitados pela Fiscalização da Secretaria de Obras Serviços Públicos e 
Transporte devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais 
que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados 
como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 
materiais aprovados pela Fiscalização da Secretaria de Governo e Planejamento e com 
a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a 
prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a Contratada com o ônus 
decorrente do fato. 
 
30. A Contratada tem o dever de manter os locais afetados pela obra em perfeito 
estado de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 
31. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes 
de representante ou preposto, para tratar com a Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Obras Serviços Públicos e Transporte sobre assuntos relacionados à execução da 
obra. 
 
32. Comunicar à Contratante qualquer irregularidade relacionada com a execução da 
obra. 
 
33. Atender prontamente as determinações da Fiscalização da Secretaria de Governo 
e Planejamento, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas 
atribuições. 
 
34. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 
 
35. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 
apresentar funcionamento perfeito em toda a sua extensão. 
 
36. Todo o entulho deverá ser removido diariamente pela Contratada, observando os 
seguintes cuidados: ensacamento do entulho para deslocar do local demolido à 
caçamba coletora; limpeza constante das áreas trafegadas; disposição de caçamba 
coletora de entulho; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 
O objeto deste contrato será executado sob a direção e responsabilidade técnica do (a)  
Engenheiro (a) ____________________________________, que fica autorizado(a) a 
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima 
indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local dos serviços 
até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual 
lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do 
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CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições 
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e 
da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução 
total ou parcial.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá ao servidor 
___________________________, Matr. _______, designado pela Secretária Municipal 
de Governo e Planejamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 
necessários ao desempenho de suas atividades.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE 
não eximem a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer 
minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por 
escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura 
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido 
esclarecimento.  
 
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE 
 
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 
por órgão da Administração. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas 
ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando 
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de 
seguro em vigor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total 
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas 
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da 
CONTRATADA, as conseqüências que advierem de: 
 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos; 
 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o 
termino deste contrato; 
 
d) violação do direito de propriedade industrial; 
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços; 
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir 
às obras e aos serviços; 
 
g) esbulho possessório;  
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 
inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 
fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição 
do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com 
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela 
Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados: 
 
I – pela CONTRATADA: 
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 
c) as consultas à Fiscalização; 
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 
aprovado; 
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 
f) as respostas às interpelações da Fiscalização; 
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra; 
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; 
II – pela Fiscalização: 
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA; 
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, 
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especificações, prazos e cronogramas; 
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA; 
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de 
fiscalização. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CRONOGRAMA 
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras 
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro 
(Anexo VIII). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES 
 
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do 
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição: 
 
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, 
com base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes; 
 
b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –  As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico 
real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo 
contratado e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, justificando-se eventual divergência. As 
medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de 
qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles 
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução 
por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços 
executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos croquis 
de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotecnia e 
de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas 
memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da 
solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, 
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo deverá ser considerada 
para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos 
de valores/serviços.  
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PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala 
somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o terreno, 
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações como nível de 
água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de base para a tomada de 
decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de 
serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições executivas 
observadas no canteiro. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a 
medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 
8.666/93, mediante termo aditivo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA 
 
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado 
assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às 
exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a 
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da 
data da efetiva aceitação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido 
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições 
sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 
1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a 
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado 
pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos as built, que 
deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.  

 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido 
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer 
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circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria 
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a 
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências; 
 
a) testar todos os equipamentos e instalações; 
b) revisar todos os acabamentos; 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em 
qualquer elemento da obra/serviços executados; 
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal 
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à 
obra/serviços. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-
profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados 
pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de 
propriedade do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA FORÇA MAIOR 
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 
o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento 
protocolado.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 
ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 
execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos 
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 
80, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao 
contraditório e à prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente 
da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação 
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na Imprensa Oficial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a 
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado 
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e 
danos que forem apuradas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente 
o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma 
somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data 
da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à 
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: 
a) devolução da garantia; 
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
DEMAIS PENALIDADES 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução 
ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo 
da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que 
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa; 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município de Vassouras; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades deve ser aplicada em processo 
administrativo no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa. 
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa;  
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do caput, 
serão impostos pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
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Exmo. Sr. Prefeito. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 
aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato ou do empenho.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, 
previstos na alínea c, do caput:  
 
a) não poderão ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário 
faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo 
devido;  
c) serão aplicados, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no 
caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que 
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou 
do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das 
sanções administrativas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no 
parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem 
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente.   
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Licitações 

 

89 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 
legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a 
defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o 
local para a apresentação da defesa.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e 
c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou 
não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O contratante penalizado com as sanções de suspensão 
temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar ficará impedido de contratar com a Administração 
Pública do Município de Vassouras enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 
penalidade. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE 
no Cadastro de Fornecedores do Município. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 
quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 
face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas 
judicialmente.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo 
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do 
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 
dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários 
de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em 
litígio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 
CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação 
técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do 
objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte 
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da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, 
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 
unilateral do serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, 
da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 
CONTRATO 
 
Fazem parte integrante do presente contrato: 
 
a) o Edital e seus Anexos; 
b) a Proposta da CONTRATADA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 
subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa 
Oficial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) 
dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, devendo 
ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, no prazo 
estipulado por este. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do 
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato 
e nº. do processo administrativo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de Vassouras para dirimir qualquer litígio decorrente do 
presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
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contrato, firmam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e 
teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 
 
Vassouras, _____de _________de 2018. 
 

 
__________________________________________________ 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte 
 
__________________________________________________ 
Contratada 
Identificação do Representante 
 
Testemunha: 
 
Nome:  _________________________________ 
CPF: 
 
Nome:  _________________________________ 
CPF: 
 

 


