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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras 
Secretaria Municipal de Saúde            

EDITAL Nº 020/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MEI/ME/EPP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS\RJ, por meio da sua comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria n° 080/2019, torna público que, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Saúde, Sr. Leonardo Pereira da Rocha, na forma do disposto no processo administrativo n.º 610/2019, fará realizar, no dia 26 de novembro 2019, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Pça. Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, Vassouras, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e tipo menor preço global, que se regerá pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006 e suas alterações, pelo Decreto Municipal n.º 2.638/07, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - A presente Licitação destina-se à contratação de empresa especializada para instalação elétrica de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras\RJ, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro, em anexos.

1.2 – Os valores máximos aceitáveis para a contratação serão de R$ 17.577,70 (dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos), conforme Anexo VII (Planilha Orçamentária).
1.2.1 – A empresa participante NÃO PODERÁ, em sua Planilha Orçamentária, ultrapassar os valores unitários estabelecidos no Anexo VIII, sob pena de desclassificação da proposta.

1.3 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão às contas do Programa de Trabalho 03.01.10300402.012000.4495.00.00.00 – Obras e Instalações.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA
2.1 - Só poderão licitar as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Vassouras (CFPS), cujas inscrições estejam com prazo válido e cujo objeto social esteja adequado ao objeto desta Licitação.

2.1.1 - A inscrição no CFPS deverá ser realizada até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, mediante a apresentação da documentação relacionada no Requerimento de Inscrição (obtido no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vassouras). O Certificado emitido deverá ser apresentado fora dos envelopes.
2.2 – Somente poderão participar desta licitação os Microempreendedores Individuais - MEI, Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme instituído no inciso I do Art. 48 da Lei Complementar 123/06, que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado e registradas Cadastro de Fornecedores mantido pelo Município. Em virtude das alterações contidas na Lei Complementar 147/2014, e levando-se em consideração que o julgamento desta licitação será menor preço global, a empresa deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte.

OBSERVAÇÃO: Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, caso não houver um mínimo de 03 (três) licitantes competitivos enquadrados como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

2.1.1 Entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar do presente certame e usufruir das prerrogativas da Lei Complementar 123/06 aquelas definidas no Artigo 3º da referida Lei e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo Artigo 3º.

2.1.2 Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar do presente certame e usufruir das prerrogativas da Lei Complementar 123/06 aqueles definidos na Lei Complementar 128/08.

2.1.3 Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

2.1.4 O ME/EPP deverá entregar fora dos envelopes e no momento do credenciamento a declaração de enquadramento (ANEXO XIII) e no caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
2.3 - Os interessados poderão obter o Edital no endereço Praça Juiz Machado Junior, 19 – Centro - Vassouras, por solicitação pelo e-mail licitacaosaude@hotmail.com ou através do site www.vassouras.rj.gov.br
2.4 - As firmas licitantes far-se-ão representar por prepostos devidamente credenciados, que após comprovarem esta condição, farão a entrega dos envelopes lacrados, contendo os documentos de habilitação e as propostas.

2.5 - Os licitantes, no dia e hora estabelecidos neste Edital, farão a entrega de 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa a seguinte indicação:

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
NOME COMPLETO DO LICITANTE

ENVELOPE “B” - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
NOME COMPLETO DO LICITANTE

2.6 – O Atestado de Visita Técnica será fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a declaração de que a empresa licitante visitou o local da obra, tendo tomado todas as informações das condições locais para cumprimento das obrigações deste Edital, devendo comparecer representante credenciado pela empresa.

2.6.1 – A Visita Técnica, que não é obrigatória, será realizada no dia 19/11/2019 às 10:00 horas, na sede da SMS, com acompanhamento de técnico designado pela presente Secretaria.

2.6.2 – O profissional designado pela empresa para realizar a Visita Técnica poderá não ser o mesmo responsável técnico pelo acompanhamento dos serviços após a assinatura do Contrato, conforme item 9.6.2, TC-008.298/2009-7, Acórdão n° 1.733/2010-Plenário, publicado no DOU de 29.07.2010, S. 1, p. 71.
3 - DA HABILITAÇÃO
3.1.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição da Diretoria atual:

II - No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício.

3.1.2 - A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa;

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

III - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS (Conjunta RFB/PGFN);

V - Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal da sede da empresa, inclusive quanto a Dívida Ativa (Municipal, Estadual e Federal).
3.1.3 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

I - Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso.
II - Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, no mínimo 01 (um) atestado de execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA ou pelo CAU, emitidos por entidades de direito público ou privado. Serão aceitos Atestados de Responsabilidade Técnica de profissional pertencente ao quadro funcional permanente da empresa ou por ela contratado.
3.1.4 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

I - Certidão Negativa de Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. Os licitantes com sede fora do Município de Vassouras deverão apresentar certidão/declaração expedida pelo Judiciário Estadual de sua sede, indicando os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas. 
Obs.: As certidões/declarações que não contiverem prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
II – Apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado da cópia de abertura e encerramento do livro em que se ache transcrito. Quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;

III – Comprovação através do balanço com quadro demonstrativo assinado pelo representante legal do proponente e pelo contador registrado no CRC apresentado na forma abaixo:

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG = -------------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 (um). Será considerado como Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IE = -------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IV - Prova de capital social mínimo, registrado e integralizado, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a obra.
3.2 – Declarações constantes do Anexo IV e IX deste Edital;
3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/2011.

3.4 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original para serem autenticados pela Comissão ou através de qualquer processo de cópia autenticada por cartório.

3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, assim constituídas na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.

3.7 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.6 implicará decadência do direito à contratação.
4 - DAS PROPOSTAS
4.1 - A proposta deverá ser preenchida preferencialmente por meio mecânico (datilografia ou digitação), sem emendas ou rasuras, e apresentada em 01 (uma) via, em envelope fechado, com o formato aproximado A4, sem dobras.

4.2 - A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio ANEXO II deste Edital, sem emendas ou rasuras, data e assinada pelo representante legal da empresa, computadas todas as despesas para execução das obras. 
4.2.1 - O preço proposto deverá considerar a totalidade dos custos e despesas para execução do objeto da presente Tomada de Preços e todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da Tomada de Preços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.

4.3 – O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total.

4.4 - O licitante deverá apresentar anexo à sua proposta de preços:

A - Cronograma físico financeiro, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado;
B - Planilha de composição de custos unitários, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado.
4.5 - Ficará a exclusivo critério da Comissão de Licitação eliminar, parcial ou totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão.

4.6 - A proposta deverá ser preenchida com todos os elementos solicitados, sob pena de desclassificação quando do não cumprimento das exigências.

4.7 – A proposta que apresentar erro de cálculo terá seus valores corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitações. 
4.8 –Deverá a licitante vencedora apresentar a Proposta Realinhada em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro.
5 - DO JULGAMENTO
5.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital, e aquelas manifestamente inexequíveis.

5.2 – Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, observando-se o disposto no subitem 1.2.1 deste Edital.

5.3 – Como critério de desempate fica assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prevista na Lei Complementar nº 123/2006.

5.4 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, caso ocorra o previsto na observação do subitem 2.2.
5.4.1 - As ME´s e EPP´s deverão comprovar seu enquadramento na forma do § 1º do art. 50, da RDC nº 222, de 28/12/2006, ou seja, mediante a apresentação da Certidão Simplificada atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Certidão atualizada emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

5.4.2 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada estiver representada na sessão, a Comissão de Licitações realizará a intimação diretamente na própria sessão e a empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para ofertar valor inferior ao valor até então vencedor e apresentar nova planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro readequados à nova proposta.

5.4.3 - Caso a ME ou EPP não esteja representada por preposto, a intimação será feita por meio de ofício ou outro instrumento, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que exerça o direito de preferência e cubra o menor preço até então ofertado.

5.5 - Os preços propostos serão irreajustáveis, neles já incluídos todos os impostos e descontos especiais que incidam sobre os serviços propostos.

5.6 - A Administração poderá desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das propostas comprovadamente não estejam em condições técnicas ou financeiras para executar os serviços, ou que não tenham cumprido ou não venham observando satisfatoriamente seus contratos com este Município.

5.7 - A análise dos elementos constantes das propostas e seu julgamento, com o respectivo parecer, poderão ser processados em data posterior pela Comissão de Licitação, ocasião em que será apontada a empresa vencedora na respectiva Ata.

5.8 - O Licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total a ser contratado, como condição essencial para assinatura do contrato e início dos serviços.

5.9 - Não serão considerados pela Comissão os pedidos de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

6 – DAS IMPUGANAÇÕES E DOS RECURSOS
6.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data designada para abertura dos envelopes.

6.2 - Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados, por escrito, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da intimação do ato ou da data da lavratura da ata e dirigidos ao Pregoeiro. A Comissão poderá reconsiderar sua decisão ou remetê-lo à autoridade superior competente, devidamente informado, sendo que em ambos os casos deverá observar o prazo de 03 (três) dias subsequentes à interposição dos recursos.

6.3 - A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos a todos os Licitantes, para impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis.

6.4 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos Licitantes, ou contra o julgamento da proposta, terão efeito suspensivo.

6.5 - As decisões da Comissão, tomadas na sessão de julgamento, serão comunicadas diretamente aos licitantes, caso presentes. Na ausência dos licitantes as decisões serão publicadas no órgão de divulgação oficial do Município de Vassouras, bem como as demais decisões, da Comissão de Licitação ou da autoridade de hierarquia superior.

6.6 - O prazo para apresentação de recursos poderá ser dispensado pelos Licitantes, desde que a renúncia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva Ata.

7 - DO CONTRATO E GARANTIA
7.1 - O licitante vencedor firmará o Contrato, na forma da minuta do Anexo X, que disciplinará suas relações com a Secretaria Municipal de Saúde para execução do objeto da presente Licitação. O Contrato e o presente Edital são complementares entre si, independentemente da respectiva transcrição de seus dispositivos.

7.2 - O Licitante vencedor assinará o Contrato na data a ser fixada pela Assessoria Consultiva da Secretaria Municipal de Saúde, sendo-lhe assegurado, a comunicação prévia com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da convocação.

7.3 - A recusa do adjudicatário a comparecer para assinatura do Contrato caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

7.4 – A Contratada ficará obrigada a manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a duração do Contrato, não obstante o prazo para execução dos serviços ser de 90 (noventa) dias corridos.
7.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) – a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93 - a ser restituída após sua execução satisfatória. 

7.6 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

7.7 - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

7.8 - O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

7.9 - Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

7.10 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua notificação.

7.11 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.  

7.12 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

8 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VI). O prazo para início dos serviços começará a contar a partir da assinatura do Contrato e ordem de início dos serviços.
8.1.1 – O prazo poderá ser prorrogado, de comum acordo, até igual período, mediante solicitação da SMS, no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

8.2 – Os serviços serão executados sob a direção e responsabilidade técnica da Contratada, que deverá cumprir todas as normas técnicas e de segurança, bem como o que determina a Lei n° 6.496/87 e a Resolução n° 1287 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada multa de até 2% (dois por cento) do valor do Contrato e/ou suspensão dos pagamentos até efetivo cumprimento dessa obrigação.

8.3 – A Contratada deverá observar com rigor o estipulado no Memorial Descritivo, no seu Cronograma Físico-Financeiro e na sua Planilha Orçamentária.

8.3.1 – No decorrer da execução das obras, os itens constantes da proposta orçamentária poderão ser substituídos por outros que constem da relação de preços unitários da EMOP, desde que a substituição não acarrete acréscimos no valor do Contrato. Tais substituições se darão através de termo de rerratificação, devidamente autorizado a ser celebrado antes do final do Contrato, considerando-se sempre os preços unitários do mês do orçamento oficial.
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 – Os pagamentos serão realizados a cada 30 dias, conforme medição dos serviços respeitando as regras do subitem 9.4.

9.2 - Os pagamentos serão solicitados através da apresentação da respectiva Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho, Cópia do Contrato, Boletim de Medição expedido pela SMS e requerimento protocolado nesta Secretaria, observando-se o limite mínimo de 10% (dez por cento) para a última fatura.
9.3 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da contratada, devendo a mesma fornecer dados como nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente.

9.4 - O crédito em conta corrente será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for protocolado o requerimento junto ao Setor de Contabilidade da SMS, desde que não haja embargos da mesma.

9.5 - O pagamento quando efetuado após o prazo fixado sofrerá compensação financeira, tendo por base o sistema EMOP entre a data prevista para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento. 

9.6 - Na hipótese de antecipação do pagamento a Contratada concederá a Contratante um desconto, a título de compensação financeira, calculado de acordo com o sistema EMOP, contados a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data prevista para o mesmo.

10 - DAS PENALIDADES
10.1 – Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a SMS poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do art. 87, da Lei nº 8.666/993:

10.1.1 – Advertência, que será realizada sempre por escrito;

10.2 - Multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor das etapas do cronograma não cumpridas, por motivo de atraso na execução da obra, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.
10.3 - Multa de 20 % (vinte por cento) do valor contratado, no caso de inexecução, total ou parcial, do objeto licitado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.

10.4 - Suspensão temporária em licitações, por prazo a ser determinado pela Ordenadora de Despesas, nos casos previstos, comprovada a culpa ou má fé da CONTRATADA.

11 - DOS ANEXOS
11.1 - A forma e condições de execução dos serviços objeto da presente licitação encontram-se definidos nos Anexos deste Edital, que são partes integrantes do mesmo, conforme relação abaixo:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS (modelo);

ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo);

ANEXO IV – DECLARAÇÕES DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES E DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (modelo);

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO VII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO VIII – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
ANEXO IX – DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO;
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO XI – PLANTAS;
ANEXO XII – PROPOSTA REALINHADA;
ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
12 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 - Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao órgão de Fiscalização da SMS. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços.

12.2 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

12.3 - As retificações ao Edital por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes e serão comunicadas aos adquirentes do Edital, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.

12.4 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na Sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) da SMS na Praça Juiz Machado Junior, 19, Centro, nesta Cidade, no horário de 09:00h às 17:00h, pelo telefone (24) 2471-9650 ou pelo e-mail licitacaosaude@hotmail.com
12.5 - A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabendo aos Licitantes qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades orçamentárias.
12.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

12.7 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

12.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário.

12.9 – As normas do presente Edital e da Minuta de Contrato (Anexo XI) são complementares entre si, independentemente de suas respectivas transcrições.

Vassouras, 04 de novembro de 2019.

Leonardo Pereira da Rocha
Secretário Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO I

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

Este termo estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela Empresa para instalação elétrica de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da Secretária Municipal de Saúde, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A Empresa, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todas as etapas do projeto, visualizando todos os documentos das condições locais onde serão executados, para ter condições de desenvolver o projeto executivo que norteará a construção. Qualquer dúvida sobre este termo, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização devidamente nomeada com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual. A Empresa, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. O Projeto Básico de Elétrica e o presente memorial referem-se à infraestrutura elétrica para aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado, na Praça Juiz Machado Junior n° 19, localizada no centro, Município de Vassouras-RJ.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O objeto em questão se trata da instalação da iluminação de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da Secretária Municipal de Saúde, que possui quadro de distribuição com entrada de energia. O presente projeto contempla o sistema de refrigeração, aterramento, condutores, eletrodutos e disjuntores de proteção.

2.1 Serviços Preliminares

Durante a execução dos serviços, o isolamento para proteção da obra será feito com cones e fitas de sinalização, com o fito de garantir maior segurança aos moradores que transitam, diariamente, próximo ao empreendimento.

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.

A instalação da placa de obra deverá ficar em local visível, a ser determinado pela fiscalização da prefeitura.

O barracão de obra para guarda de ferramentas e guarda de materiais deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. O barracão destinado à guarda de materiais deve se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais como para a utilização destes na obra.

2.2 Instalação Elétrica

Toda instalação elétrica da edificação deverá obedecer ao padrão da ABNT e ser compatíveis com as cargas que irão suportar, obedecendo ao projeto elaborado, conforme Memorial descritivo e planta elétrica em anexo.

2.3 Descrição Local da Execução dos Serviços

A Secretaria Municipal de Saúde está localizada na Praça Juiz Machado Junior n° 19, localizada no centro, Município de Vassouras- RJ.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todas as empresas que comprovarem por meio de atestados e outros documentos a execução de obras semelhantes em outros locais, estarão em condições de participar desse processo licitatório, não isentando as participantes, do atendimento das demais exigências do edital a ser publicado.

4 PRAZOS 

O prazo da execução dos serviços e fornecimento dos materiais deve seguir rigorosamente os estabelecidos no cronograma em anexo.

5 JUSTIFICATIVA 

Constitui objeto específico do presente termo a contratação de uma empresa para instalação elétrica de iluminação.

Igualmente, a contratada deverá observar os critérios de qualidade, durabilidade, conservação, funcionalidade, prazo de execução, economia e eficiência energética, consciência ambiental e condições constantes no presente Edital.

6 DO VALOR MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado para contratação é definido pela Planilha Orçamentária Oficial, na qual será encaminhada em anexo junto ao Projeto Básico para os interessados.

7 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O período de execução é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela empresa vencedora do certame do memorando de início de obra.

8 FORMA DE PAGAMENTO

Todos os pagamentos devem ser feitos após a realização dos serviços, em medição própria, atestado pelo fiscal nomeado para essa função.

Não será admitido em nenhuma hipótese, o pagamento adiantado de algum serviço não realizado.

A ordem dos serviços deve ser a prevista no cronograma, cabendo a empresa seguir o que está determinado. Qualquer alteração deve ser alvo de conversa entre o fiscal e o representante da empresa.

9 OBRIGAÇÃO DAS PARTES

 A empresa vencedora do processo licitatório deve seguir tudo o que esta pactuada em projeto, não cabendo nenhuma alteração sem prévia autorização da fiscalização.

Todos os serviços e os materiais fornecidos devem seguir as regras previstas na ABNT, de acordo com cada serviço e material fornecido.

Joyce Lima Alves

Engenheira Eletricista/PROJETE

CREA-RJ: 2019105684

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO II

PROPOSTA (modelo)
RAZÃO SOCIAL:
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	D E S C R I Ç Ã O
	VALOR UNITÁRIO (R$)

	01
	01
	SERV.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA E DOS CIRCUITOS INDIVIDUAIS PARA ATENDIMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS\RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.
	


VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

Declaramos inteira submissão aos termos do Edital Tomada de Preços nº 003/2019 e à Lei Federal nº 8.666/93.

 




, 
de 


 de 2019.
(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pç. Juiz Machado Junior, 19 - Centro

Pela presente, fica credenciado o(a) Sr(a). __________________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ , expedida em ____/____/____, pelo Instituto _____________ , e do CPF n° _________________________ , para representar a empresa __________________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________ , na Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 003/2019, a ser realizada em ____/____/___, nessa Secretaria Municipal, às ___:___ horas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à sua desistência.

 




, 
de 


 de 2019.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

Observações:

1 – A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada no dia da licitação, fora do Envelope de Habilitação, juntamente com cópia autenticada ou original do Contrato Social e documento de identidade do credenciado pela empresa;

2 – A Carta de Credenciamento, ou outro Instrumento Particular de Procuração, deverá ter firma do outorgante de poderes reconhecida em cartório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO IV
DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Tendo em vista o estipulado no Edital de Tomada de Preços nº 003/2019, que objetiva a contratação de empresa especializada para instalação elétrica de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras\RJ, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)_____________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: (    ) sim        (    ) não 






, 
de 


 de 2019.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO V
MEMORIAL DESCRITIVO
1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo do documento

Este documento tem por objetivo descrever e complementar as informações contidas no projeto executivo “PROJETO ELÉTRICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, a qual será atendida em rede aérea de BT (220 Volts).

Sendo a obra localizada na Praça Juiz Machado Junior, localizada no centro, nº 19 - Vassouras/RJ.

1.2. Objeto da obra

O projeto contempla algumas melhorias e benfeitorias, a saber:

1. Aumento de carga junto à concessionária local, LIGHT;

2. Implementação de circuitos independentes para todos os Ares Condicionados;

2. SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS

2.1. Projetos

Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras a elaboração dos projetos que se fizerem necessários para realização dos serviços.

2.2. Materiais e Serviços

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos serviços empreitados. 

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso consagrado na indústria de construção elétrica no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo. 

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante autorização da fiscalização, a empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A execução dos serviços obedecerá ao projeto de eletricidade, e ao presente documento.

A empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto elétrico, as especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Demolição e remoção

Para realização dos serviços devem-se promover os seguintes serviços:

· Remoção de chave fusível;

· Demolição das calçadas de concreto;

3.2. Entulho

Será feita a locação de caçamba para retirada de todo o entulho gerado nas remoções e demolições. 

Todo o entulho produzido deverá ser removido da obra de maneira adequada, segundo as indicações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A obra deverá permanecer limpa e asseada, sem obstruções, permitindo a livre circulação de pessoas e mercadorias, bem como o acesso dos fiscais da Secretaria Municipal de Saúde. 
4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1. Definição do Projeto

Instalação de redes subterrâneas de Baixa tensão, com cabos de cobre isolados na bitola de 4 mm² com classe de tensão de 0,6/1kV e 4 mm² com classe de tensão de 0,6/1kV. Os cabos deverão ser interligados/derivados utilizando-se conector perfurante para rede subterrânea e instalados em eletrodutos de Ø16 mm, enterrados, numa extensão total de 58,88 metros. Interligados por meio de caixas de passagem com fundo brita com tampa com dimensões de 400x400x500mm.

Instalação de 01 Quadro de Distribuição, embutido em alvenaria, com altura de 1,5 m, disposto conforme localização em Planta Elétrica. No quadro deverá conter, a 1 metro, 3 (três) caixas de inspeção de aterramento em PVC 25x25cm com uma haste para aterramento, de 3/8”, com 3,0m de comprimento. No quadro deverá conter 14 disjuntores. Conforme especificação no Projeto.

4.2. Especificação dos Cabos Elétricos

Os cabos e fiação serão conforme bitolas e isolamentos previstos nas normas brasileiras e conforme projeto e diagrama unifilar.

Os cabos para uso ao ar livre e seco ou de aterramento, são cabos singelos com isolação em PVC, tensão de isolamento 0,6/1kV (NBR NM 247-3).

A conexão dos condutores de 4mm² deverá ser feita através de emenda com fita isolante.

Todos os circuitos devem ser identificados através de anilhas e fita adesiva vinil colorida, fixadas junto à extremidade dos cabos, nas caixas de passagem. 

4.3. Aterramento

O sistema de aterramento dos postes será constituído de uma haste de aterramento com caixa de inspeção de aterramento interligada ao poste de aço através de cabo de cobre nu de 16 mm², devendo todas as ligações ser com conectores de cobre estanhado adequados (vide ABNT).


A resistência (Ohms) das hastes em relação à terra não deverá ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do ano.

4.4. Caixas de Passagem Subterrâneas

As caixas de passagem devem ser pré-moldadas em concreto armado, conforme dimensões definidas em planta. Estas caixas de passagem devem possuir tampas de concreto armado.

As tampas de concreto deverão ser executadas para resistir aos esforços locais da instalação, conforme detalhamento e disposição em projeto.

As caixas de passagem deverão ser impermeáveis.

4.5. Banco de Dutos 

As emendas de dutos devem ser feitas através de conexões rosqueáveis ou por encaixe através de luva de mesmo material, sendo que após suas aplicações devem ser vedadas com fita de vedação. Antes das emendas serem executadas, as conexões devem ser rosqueadas ou encaixadas totalmente para um dos lados e os fios guias internos aos dutos devem ser muito bem emendados. Esta emenda deve ser revestida com fita isolante.

Os dutos devem ser instalados com uma profundidade mínima (distância entre o nível do solo e a superfície superior do duto): 0,33 m.

O espaçamento deverá obedecer a recomendação do projeto, detalhado em corte específico.

Os dutos devem ser instalados com espaçamentos mínimos entre eles de 30 mm. Em banco de dutos diretamente enterrados as distâncias mínimas entre os mesmos também devem ser de 30 mm.

Nas extremidades dos dutos deverão ser instalados terminais ou tampões rosqueáveis para dutos que devem ser cortados quando do lançamento dos cabos, de modo a serem usados como bocais terminais de acabamento e proteção.

Fio guia de aço galvanizado deve ser instalado internamente a todos os dutos. O fio guia deve ser fornecido pelo fabricante dos dutos.

Deve ser instalada uma fita de advertência, de polietileno de baixa densidade, acima de todos os bancos de dutos. Esta fita deve ser instalada cerca de 30 cm abaixo da superfície sobre os dutos, conforme projeto. A fita de advertência deve ser fornecida pelo fabricante dos dutos.

4.6. Madrilhamento

Após o término da construção das linhas de dutos, um mandril deve ser passado nos mesmos com o objetivo de verificar a existência de agentes externos indesejáveis em seus interiores ou de curvas fora da especificação.

Os mandris podem ser feitos de madeira ou alumínio.

Se for encontrada alguma dificuldade com o mandril, uma série de escovas deve ser passada em cada direção. Se o duto estiver parcialmente obstruído por lama, terra ou detritos, o mesmo deve ser completamente limpo. 

Após passagem do mandril no interior dos dutos para limpeza dos mesmos, deverão ser colocados os tampões rosqueáveis.

Antes do tamponamento de qualquer tipo de duto, deve ser deixado um fio guia no interior de cada um.

4.7. Escavação

As escavações em regiões urbanas devem ser cercadas e sinalizadas com cartazes de advertência. Durante a noite devem ser colocados sinais luminosos.

A escavação pode ser feita manual ou mecanizada dependendo das condições locais.

O fundo da vala deve ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., e apresentar-se perfeitamente limpo, sendo que o mesmo deve ser previamente apiloado.

Todas as escavações devem ser feitas a seco.

As valas deverão ser escavadas de modo a permitir que as linhas de dutos possam ser construídas com inclinação mínima de 1% em direção às caixas, com finalidade de propiciar a drenagem das linhas de dutos, bem como evitar o acúmulo de sujeiras ou água.

4.8. Apiloamento do Fundo de Vala

O fundo das valas deve ser apiloado de modo a produzir uma superfície plana e nivelada, sem partículas soltas de solo.

Só será iniciado o assentamento dos dutos após a escavação total da vala no trecho projetado, de maneira que sejam mantidos os alinhamentos entre a saída e chegada dos dutos.

4.9. Reaterro e Compactação de Banco de Dutos

As camadas intermediárias entre os dutos diretamente enterrados devem ser compactadas através do processo manual com recobrimento de concreto, tomando-se o cuidado para que todos os espaços vazios sejam preenchidos. Se a areia estiver excessivamente seca, umedecê-la o suficiente a fim de permitir uma compactação adequada. Este processo consiste no lançamento de água a cada camada de dutos e deve ser efetuado com cuidados especiais para não provocar o escoamento da areia ou flutuação da linha de dutos.

4.10. Sinalização de Advertência

Fitas plásticas de advertência serão ser instaladas ao longo de toda a rota, com o objetivo de sinalizar e proteger a rede de distribuição subterrânea contra possíveis danos provocados por obras de terceiros ou de outras concessionárias de serviços públicos. Essas fitas serão fornecidas na cor amarela, com 0,3 mm de espessura mínima, com as palavras “PERIGO - ALTA TENSÃO” grafada na cor preta. A localização dessas fitas será de “primeira linha”, isto é, 30 cm abaixo do nível da rua ou do terreno.

4.11. Recomposição do Pavimento ou do Terreno Original

Após a compactação do reaterro da vala será executada a recomposição do pavimento nas condições originais, isto é, gramado, calçamento, asfalto, etc., e de forma a evitar elevações ou depressões que possam causar danos ao trânsito de pessoas ou de veículos.

4.12. Concretagem dos Dutos

A Executora deverá executar a concretagem dos dutos nas conexões destes às caixas de passagem, conforme desenho anexo, com as dimensões de 0,80 de comprimento por 0,30m de largura e 0,30m de altura.

A Executora deverá executar também a concretagem dos dutos nas travessias de ruas, conforme desenho anexo, com as dimensões de 7,0 de comprimento por 0,30m de largura e 0,30m de altura.

4.13. Concretagem dos Dutos

A Executora deverá executar a concretagem dos dutos nas conexões destes às caixas de passagem, conforme desenho anexo, com as dimensões de 0,80 de comprimento por 0,30m de largura e 0,30m de altura.

A Executora deverá executar também a concretagem dos dutos nas travessias de ruas, conforme desenho anexo, com as dimensões de 7,0 de comprimento por 0,30m de largura e 0,30m de altura.

4.14. Esquemático e Relação de Materiais do Padrão de Entrada

As imagens que se seguem representam o modelo esquemático para montagem do padrão de entrada e relação de materiais, de acordo com as especificações da concessionária de energia elétrica local.
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2 Relagio de materi:

Relaggo de Materiais - Padrio de Entrada Individual Aéreo Monofssico
01| Armagéo secundsria simples para ancoramento do ramal de ligagio

Cabegote ou Curva PVC 1802 para eletroduto rigido de 1

Eletroduto rigido PVC de 1"

Luva PVC com rosca de 1~

Curva PVC 908 de 1 (para cava de medicgo fada diretomente no poste, tizar preferencialmente curva de
ntrada pela parte inferior da mesma)

Arruel de 1 para eletroduto

Bucha de 1" para eleroduto

Caixa polimerica para medicéo monofasica - M1

Caxa polimérica para disjuntor monopolar - CDIL

Bucha de 3/4”

11| Arruela de 3/4”

Eletroduto rigido PVC de 3/4”

Luva PVC com rosca de 3/4”

Curva PVC 90 de 3/4”

Goira para aterramento

Haste de a¢o cobreada de 5/8” de diametro ¢ 2,40m de comprimento

17| Conector para haste de sterramento

Eletroduto de saida para carga

Condutores do ramal de igagio (forecidos e instalodos pela Light]

Medidor de energia clétrica (fornecido e instolado pela Light)

21| Condutores do ramal de entrada - Fase + Neutro (Tabela 7.3)

g
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Condutores de car:
Conector

Condutor de interligagso do neutro 3 malha de aterramento (Tabela 7.3)
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5. LIMPEZA DA OBRA

A retirada do material proveniente da limpeza e execução dos serviços será de responsabilidade do executor da obra.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

6. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Para execução do projeto, fornecimento de serviços, materiais, equipamentos e aplicação deste memorial técnico descritivo são necessários consultar e atender as seguintes Normas e Padrões Técnicos:

Regulamento de Instalações Consumidoras: RIC-CEEE. Normas: NBR 14039, NBR 5410, NR33, NR 10, ABNT.

NBR 5459/87 - Manobra, proteção e regulagem de circuitos - Terminologia. 

NBR 5984/70 - Norma geral de desenho técnico.

ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão (Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e Conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)), em que a tensão nominal não exceda 1 000 VCA, a frequências que não excedam 1 000 Hz, ou 1 500 VCC.

ABNT NBR IEC 60529:2005 - Invólucro de equipamentos elétricos – Proteção. Normas: NBR 6118, NBR 9511, NBR 14039, NBR 5410, NR33, NR 10, ABNT;

ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado Flexível, em Polietileno de Alta Densidade para uso Metro Ferroviário – Especificação;

ABNT NBR 13.898 - Método de ensaio;

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Inicio da Obra

A obra elétrica poderá ser iniciada somente após a liberação, que acompanharão o processo de execução em todas as etapas.

7.2. Contratação e Acompanhamento da Obra

A Contratada das atividades em questão deverá dispor de toda estrutura necessária para atendimento das mesmas, bem como um profissional qualificado e habilitado que responda tecnicamente pelas obras junto ao Setor de Projetos e Entidade de Classe.

O Setor de Projetos deverá ser consultado sobre qualquer alteração na execução da obra em relação ao projeto original. As mudanças poderão ocorrer devido a interferências encontradas no local que impeçam a locação das estruturas na direção das linhas de dutos.

7.3. Final da Obra

Após a execução total da obra, o responsável técnico deverá fornecer 2 cópias assinadas do projeto executivo revisado como “As built”, em arquivo digital e ART (cópia autenticada), conforme executado no local, incluindo as interferências existentes, para que o Setor de Projetos possa atuar de modo seguro e eficiente nas futuras manutenções e serviços de emergências.

7.4. Segurança do Trabalho

Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança, inclusive as que o Setor de Projetos julgar necessárias à execução dos serviços e preservação dos bens e interesses próprios. As obras deverão ainda atender todas as normas de segurança fixadas pelos poderes públicos, tomando as precauções necessárias, a fim de evitar quaisquer danos ou acidentes em equipamentos e instalações desta Municipalidade ou de terceiros.

A Contratada para execução deverá proteger os buracos ou valas com tapumes, cercadas ou tampadas, suficientemente resistentes e seguras para evitar acidentes com pedestres, veículos e animais.

A Contratada para execução é responsável única por acidentes decorrentes de seus serviços, que envolvam seus próprios funcionários e terceiros, respondendo por eles em qualquer instância.

O Setor de Projetos poderá interferir sempre que a ocasião exigir, nos procedimentos dos funcionários da Contratante, quanto aos aspectos de segurança no trabalho.

8. PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Todos os equipamentos e materiais devem ser produzidos por fabricantes reconhecidos no mercado e aprovado após inspeção pelo Setor de Projetos.

Nota:

1- não serão aceitos equipamentos e materiais recuperados. As notas fiscais dos materiais e equipamentos deverão conter informações que possibilitem identificação dos mesmos e suas características e devem ser mantidas pelos empreendedores por um período mínimo de 60 meses após a energização da rede.

2- Cabos e os conectores de compressão devem atender à especificação do Setor de Projetos.

3- Todas as embalagens dos equipamentos devem ser identificadas com o número respectivo, e especificação da mesma.

A empresa contratada deverá informar, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência, a data de inicio da execução da rede subterrânea. O Setor de Projetos reserva o direito de acompanhar toda a implantação da rede subterrânea. Nas inspeções da rede elétrica, o Setor de Projetos reserva o direito de:

• solicitar documentos (notas fiscais) que demonstrem que os equipamentos e materiais instalados atendem os requisitos especificados;

• solicitar documentos ou executar aferições que demonstrem que os alicates de compressão utilizados nas obras atendam os requisitos operacionais estabelecidos pelo Setor de Projetos.

Qualquer irregularidade dos materiais ou equipamentos ou de execução de serviços, identificadas durante o acompanhamento das obras, deve ser eliminada pela empresa contratada.

A empresa contratada, após a conclusão da obra deverá solicitar a inspeção da rede elétrica que deverá ser acompanhada de cópia autenticada da ART correspondente à mesma e do laudo de medição de aterramento em todos os pontos, assim como cópia autenticada da ART referente aos mesmos. A liberação da rede elétrica para execução dos ensaios de recebimento, somente será feita após serem eliminadas todas as irregularidades detectadas na inspeção. Ensaios de recebimento da rede (tensão aplicada nos cabos - Hipot) devem ser feitos pela empresa contratada e acompanhados por inspetor ou fiscal do Setor de Projetos. Para tanto a contratada deverá informar, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência. A empresa contratada deverá solicitar a energização da rede. Juntamente com esta solicitação a empresa contratada deverá apresentar:

•Uma cópia das plantas revisadas (primário e obras civis) identificando a situação real da obra (“as built”) devidamente assinada pelos responsáveis e com indicação do número de registro no CREA dos mesmos.

•laudo dos ensaios de recebimento com cópia autenticada da ART correspondente.

O Setor de Projetos reserva o direito de não energizar e / ou aceitar transferências de redes de distribuição subterrânea, construídas pelos interessados, que:

•construíram a rede sem projeto previamente aprovado;

•construíram a rede (civil, elétrica) sem comunicar o Setor de Projetos;

•instalou a rede elétrica anteriormente a liberação das obras civis;

•utilizaram materiais e ou equipamentos não homologados e/ou não inspecionados pelo Setor de Projetos.

•instalaram a rede utilizando ferramentas ou processo inadequados;

•não atenderam os requisitos estabelecidos para o ensaio de recebimento;

•não apresentaram documentação solicitada.

9. EXECUÇÃO

Os demais equipamentos e materiais estão descritos no projeto.

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do projeto anexo, primando sempre pela boa técnica, segurança na execução dos mesmos e com bom acabamento. Deverão ser executados por pessoal capacitado, com engenheiro eletricista responsável e de acordo com as Normas Técnicas Vigentes.

Qualquer alteração a ser introduzida nas especificações deste projeto deverá ser consultada ao Setor de Projetos, encaminhada aos responsáveis pela execução por escrito, e ter prévia concordância das mesmas em tempo hábil.

Dúvidas de projeto e especificações que eventualmente surgirem, deverão ser esclarecidas antecipadamente com a fiscalização da obra, sendo que qualquer serviço executado baseado em interpretações errôneas de desenho e especificações será de inteira responsabilidade do empreiteiro.

Qualquer detalhe omisso neste memorial ou no projeto anexo deverá atender as normas do Setor de Projetos e ABNT, devendo os serviços ser executados por pessoal técnico especializado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO VI
       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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OBRA: Projeto Elétrico - Secretaria Municipal de Saude DATA : 11/09/2019 BDI : 20,00%

FONTE VERSAO .
LOCAL: Praga Juiz Machado Junior N° 19 - Centro

EMOP 2019/01 - 04/2019

CLIENTE: PROJETE SBC 2019/01 - Rio de Janeiro 120,30% 01/2019
Sco 2019/01 121,78% 03/2019
SICRO 2019/01 COM DESONERAGAO - = 07/2019
SINAPI 2019/07 COM DESONERAGAO 87,18% 49,39% 08/2019
COMPOSICOES PROPRIAS - -




	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR (R$)
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	Total parcela

	1
	PADRÃO DE ENTRADA
	2.842,21
	100,00
	 
	 
	100,00

	
	
	
	2.842,21
	 
	 
	2.842,21

	2
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	2.482,63
	33,00
	40,00
	27,00
	100,00

	
	
	
	819,27
	993,05
	670,31
	2.482,63

	3
	FIOS E DUTOS DOS AR CONDICIONADOS
	9.251,74
	33,00
	33,00
	34,00
	100,00

	
	
	
	3.053,07
	3.053,07
	3.145,60
	9.251,74

	4
	PARTE INTERNA
	71,50
	100,00
	 
	 
	100,00

	
	
	
	71,50
	 
	 
	71,50

	5
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
	2.929,62
	46,33
	27,62
	26,05
	100,00

	
	
	
	1.357,29
	809,16
	763,17
	2.929,62

	 
	 
	17.577,70
	8.143,34
	4.855,28
	4.579,08
	17.577,70

	 
	 
	
	8.143,34
	12.998,62
	17.577,70
	


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBRA: Projeto Elétrico - Secretaria Municipal de Saude DATA : 11/09/2019 BDI : 20,00%

FONTE VERSAO .
LOCAL: Praga Juiz Machado Junior N° 19 - Centro

EMOP 2019/01 - 04/2019

CLIENTE: PROJETE SBC 2019/01 - Rio de Janeiro 120,30% 01/2019
Sco 2019/01 121,78% 03/2019
SICRO 2019/01 COM DESONERAGAO - = 07/2019
SINAPI 2019/07 COM DESONERAGAO 87,18% 49,39% 08/2019
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	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	FONTE
	UND
	QUANTIDADE
	PREÇO
UNITÁRIO R$
	PREÇO
TOTAL R$

	1
	PADRÃO DE ENTRADA
	2.842,21

	1.1
	15.011.0027-A
	ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1 KVA, INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA (CTP) E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA (CDJ3) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE POSTE, DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA
	EMOP
	UN
	1,00
	1.124,69
	1.124,69

	1.2
	21.015.0235-A
	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 2,50M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO 
	EMOP
	UN
	3,00
	5,51
	16,53

	1.3
	21.015.0230-A
	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8"(16MM), COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 
	EMOP
	UN
	3,00
	29,93
	89,79

	1.4
	11537
	CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8"
	EMOP
	UN
	3,00
	1,85
	5,55

	1.5
	15.018.0133-A
	CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC,25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 
	EMOP
	UN
	3,00
	85,11
	255,33

	1.6
	15.008.0169-A
	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2 X 35 mm², ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	EMOP
	M
	32,00
	20,17
	645,44

	1.7
	IT 24.40.0068 (/)
	Cabo de cobre nu, seção de 16 mm². Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros). (Desonerado)
	SCO
	Kg
	1,32
	43,04
	56,81

	1.8
	83447
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA
	PRÓPRIA
	UN
	1,00
	174,38
	174,38

	1.9
	15.036.0074-A
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	EMOP
	M
	7,00
	11,89
	83,23

	1.10
	064169
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40 KA
	SBC
	UN
	1,00
	247,46
	247,46

	1.11
	00034714
	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A
	SINAPI
	UN
	2,00
	71,50
	143,00

	2
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	2.482,63

	2.1
	15.007.0514-A
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
	EMOP
	UN
	1,00
	533,71
	533,71

	2.2
	15.008.0181-A
	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1 X 16MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	EMOP
	M
	56,18
	6,78
	380,90

	2.3
	IT 24.40.0068 (/)
	Cabo de cobre nu, seção de 16mm2. Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros). (Desonerado)
	SCO
	Kg
	1,11
	43,04
	47,77

	2.4
	21.015.0235-A
	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 2,50M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO 
	EMOP
	UN
	3,00
	5,51
	16,53

	2.5
	21.015.0230-A
	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8"(16MM), COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 
	EMOP
	UN
	3,00
	29,93
	89,79

	2.6
	11537
	CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8"
	EMOP
	UN
	3,00
	1,85
	5,55

	2.7
	15.018.0133-A
	CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC, 25 X 25 CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 
	EMOP
	UN
	3,00
	85,11
	255,33

	2.8
	00034714
	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A
	SINAPI
	UN
	1,00
	71,50
	71,50

	2.9
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	SINAPI
	UN
	1,00
	11,19
	11,19

	2.10
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	SINAPI
	UN
	11,00
	53,06
	583,66

	2.11
	93661
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	SINAPI
	UN
	2,00
	54,15
	108,30

	2.12
	97668
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	SINAPI
	M
	13,67
	10,47
	143,12

	2.13
	15.045.0121-A
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 
	EMOP
	M
	2,13
	110,46
	235,28

	3
	FIOS E DUTOS DOS AR CONDICIONADOS
	9.251,74

	3.1
	15.036.0071-A
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	EMOP
	M
	62,22
	6,79
	422,47

	3.2
	83447
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA
	PRÓPRIA
	UN
	22,00
	174,38
	3.836,36

	3.3
	15.008.0159-A
	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR,2 X 4 mm², ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	EMOP
	M
	812,13
	4,39
	3.565,25

	3.4
	97668
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	SINAPI
	M
	61,03
	10,47
	638,98

	3.5
	15.045.0121-A
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 
	EMOP
	M
	7,14
	110,46
	788,68

	4
	PARTE INTERNA
	71,50

	4.1
	00034714
	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A
	SINAPI
	UN
	1,00
	71,50
	71,50

	
	
	
	
	
	VALOR ORÇAMENTO:
	14.648,08

	
	
	
	
	
	VALOR BDI TOTAL:
	2.929,62

	
	
	
	
	
	VALOR TOTAL:
	17.577,70


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO VIII
MEMÓRIA DE CALCULO 
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	1.1. 15.011.0027-A - ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1 KVA, INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA (CTP) E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA (CDJ3) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE POSTE, DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	1.2. 21.015.0235-A - HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8"(16MM), COM 2,50M A 3,00M DE COMPRIMENTO. COLOCACAO (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	1.3. 21.015.0230-A - HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8"(16MM), COM 2,50M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	1.4. 11537 - CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8" (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	1.5. 15.018.0133-A - CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC, 25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	1.6. 15.008.0169-A - CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR,2X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	QTD
	
	
	
	
	

	 
	(a+b)*c
	7
	1
	4
	32,00
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	32,00
	
	
	
	
	

	1.7. IT 24.40.0068 (/) - Cabo de cobre nu, seção de 16mm2. Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros).(desonerado) (Kg)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a/b
	9,3
	7,04
	1,32
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,32
	
	
	
	
	
	

	1.8. 83447 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	1.9. 15.036.0074-A - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	7
	7,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	7,00
	
	
	
	
	
	

	1.10. 064169 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	1.11. 00034714 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	2
	2,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	2,00
	
	
	
	
	
	

	2.1. 15.007.0514-A - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	2.2. 15.008.0181-A - CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	QTD

	 
	(a+b+c+d+e+f+g)*h
	1,5
	4,4
	1,77
	2,47
	1,34
	0,69
	1,5
	4
	54,68

	 
	a*b
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,18

	2.3. IT 24.40.0068 (/) - Cabo de cobre nu, seção de 16mm2. Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros).(desonerado) (Kg)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a/b
	7,8
	7,04
	1,11
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,11
	
	
	
	
	
	

	2.4. 21.015.0235-A - HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 2,50 M A 3,00 M DE COMPRIMENTO. COLOCACAO (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	2.5. 21.015.0230-A - HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 2,50 M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	2.6. 11537 - CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8" (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	2.7. 15.018.0133-A - CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC, 25X25 CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO   (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	3
	3,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	3,00
	
	
	
	
	
	

	2.8. 00034714 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	2.9. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	

	2.10. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	11
	11,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	11,00
	
	
	
	
	
	

	2.11. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	2
	2,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	2,00
	
	
	
	
	
	

	2.12. 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	QTD
	

	 
	a+b+c+d+e+f+g
	1,5
	4,4
	1,77
	2,47
	1,34
	0,69
	1,5
	13,67
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,67
	

	2.13. 15.045.0121-A - ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	QTD
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	1,5
	4,4
	1,77
	2,47
	0,3
	0,5
	1,52
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	1,34
	0,69
	1,5
	0
	0,3
	0,5
	0,53
	
	

	 
	a*b*c*d
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0
	0
	0,08
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,13
	
	

	3.1. 15.036.0071-A - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	QTD
	
	

	 
	a+b+c+d+e+f
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	36,00
	
	

	 
	a+b+c+d+e+f
	1,22
	5
	5
	5
	5
	5
	26,22
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,22
	
	

	3.2. 83447 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	QTD
	
	
	
	
	

	 
	a+b+c
	1
	10
	11
	22,00
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	22,00
	
	
	
	
	

	3.3. 15.008.0159-A - CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	h
	QTD
	

	 
	(a+b+c+d+e+f)*h
	31,52
	29,62
	13,77
	11,96
	19,97
	25
	3
	395,52
	

	 
	(a+b+c+d+e+f)*h
	25,53
	24,56
	9
	22
	21,18
	16,97
	3
	357,72
	

	 
	(a+b)*c
	10,67
	8,96
	3
	0
	0
	0
	0
	58,89
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,13
	

	3.4. 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (M)
	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	QTD

	 
	(a+b+c+d)*e
	1,34
	2,47
	1,77
	0
	2
	0
	0
	0
	11,16

	 
	a+b+c+d+e+f
	0,85
	2,69
	0,67
	0,82
	2,01
	3,34
	0
	0
	10,38

	 
	a+b+c+d+e+f
	1,99
	1,64
	4,81
	0,97
	1,09
	1,9
	0
	0
	12,40

	 
	(a+b+c+d+e+f+g)*h
	2,93
	1,53
	1,71
	0,68
	2,68
	0,73
	2
	2,21
	27,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,03

	3.5. 15.045.0121-A - ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"  (M)

	
	

	 
	 
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	QTD
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	1,9
	1,09
	0,97
	4,81
	0,3
	0,5
	1,32
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	0,85
	2,21
	0,73
	2,68
	0,3
	0,5
	0,97
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	0,68
	1,71
	1,53
	2,93
	0,3
	0,5
	1,03
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	1,64
	1,99
	3,34
	2,01
	0,3
	0,5
	1,35
	
	

	 
	(a+b+c+d)*e*f
	0,82
	0,67
	2,69
	0
	0,3
	0,5
	0,63
	
	

	 
	a*b*c*d
	23
	0,4
	0,4
	0,5
	0
	0
	1,84
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,14
	
	

	4.1. 00034714 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A (UN)
	
	

	 
	 
	a
	b
	QTD
	
	
	
	
	
	

	 
	a*b
	1
	1
	1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1,00
	
	
	
	
	
	


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO IX
DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Razão Social da Proponente: _______________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Bairro: _______________________________________CEP: _____________________

Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
CNPJ nº: ______________________________________________________________
Conta Corrente: __________________Banco: ____________Agência:_____________
Inscrição Estadual nº:   ___________________________________________________
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: ________________________________________
Nº do telefone: ___________________________ Nº do fax: _____________________
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: 
Função do representante legal: 










RG nº: 



Órgão emissor/data emissão:  





CPF.



. Obs: 








                

                                  Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.


               
, 
de 


 de 2019.

(local e data)

Assinatura:










Nome: 










RG/CPF:









Cargo:









TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO
Minuta de Contrato n.º XXX/2019
Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado, como CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e de outro como CONTRATADA, a EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, com fulcro na Lei 8.666/93, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS\RJ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 32.412.819/0001-52, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Sr. xxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora da Cédula de Identidade nº xxxxx, inscrita no CPF Nº xxxxxx, domiciliada à Pça. Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, Vassouras – RJ, cep 287.700-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.216.262/0001-04, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxx, neste ato representada pelo Sr.  xxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora cédula de identidade nº xxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF Nº xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, em consonância com os termos do Edital advindo do processo administrativo nº 610/2018, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e legislação correlata, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O presente Instrumento Contratual tem por objeto a contratação de empresa especializada para instalação elétrica de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras\RJ, constantes das especificações técnicas, do Projeto Básico, do Memorial Descritivo e dos desenhos, na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário e tipo menor preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), discriminados de acordo com a planilha integrante da Proposta de preços e Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho 03.01.10300402.012000.4495.00.00.00 – Obras e Instalações.
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 90 (noventa) dias corridos e será contado a partir da ordem de início de serviço e da data da assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista no art. 57, I, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições previsto na cláusula décima quinta;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, a Certidão de Regularidade com o FGTS e com o INSS de todos os empregados atuantes na obra.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados ao menor preço obtido junto à pesquisa feito com no mínimo três fornecedores especializados.
PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PÁRAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os preços previstos deste Contrato não serão reajustados, salvo por fatos supervenientes devidamente justificados.
No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice EMOP. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA 

Não haverá a exigência de garantia no presente caso.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Compete à contratante
a) Anotar em registro próprio, informando de imediato a contratada, todas as ocorrências relacionadas à substituição de materiais por outros equivalentes mediante a autorização da fiscalização;

b) Acompanhar e fiscalização, a execução do serviço;

c) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o estabelecido no contrato;

d) Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da lei 8666/93, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde;

e) Solicitar substituição de materiais que não se apresentarem em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de valor.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Em cumprimento às suas obrigações, caberão à contratada, além das obrigações constantes das condições da prestação de serviços e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações:
a) Disponibilizar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

b) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes dos serviços executados, competindo à contratada a correta destinação final, inclusive placas de sinalização.

c) A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do município, durante o prazo de execução, mão de obra necessária à perfeita execução dos serviços, com estrita observância das categorias profissionais relacionadas a atividade.

d) Correrão por conta exclusivas da empresa contratada todos os custos e despesas com alimentos, transporte e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos sociais inerentes à legislação fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária.

e) Todos os empregados da empresa a ser contratada, quando da execução dos serviços, deverão estar utilizando durante a execução todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s), tais como: botinas de couro, luvas, óculos e demais equipamentos de segurança, frente ao serviço a ser realizado, observando todas as NR’s pertinentes a atividade: manutenção em serviços de eletricidade.
f) Os funcionários deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacitem a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. É de responsabilidade da contratada o recrutamento, a seleção e contratação dos funcionários qualificados na execução das atividades.

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação;

h) Competirá a contratada a responsabilidade técnica pelos serviços prestados;

i) A contratada se obriga a tomar medidas preventivas para evitar danos e demais prejuízos que causarem ao município ou a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços ao encargo de concessionários de serviços públicos. É de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que virem a causar, quaisquer que tenham sido as medidas adotadas.
j) A contratada encaminhará para a contratante as Notas Fiscais juntamente com o Boletim de medições de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

O objeto deste contrato será executado sob a direção e responsabilidade técnica do (a)  Engenheiro (a) ____________________________________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá ao servidor Raphael Alves dos Santos, Engenheiro Eletricista, CREA: RJ 2013124948, Matr. 101792-6.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não eximem a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento. 

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a)
sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b)
imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c)
falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d)
violação do direito de propriedade industrial;

e)
furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;

f)
ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;

g)
esbulho possessório; 

h)
infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i)
prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – Pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

c) as consultas à Fiscalização;

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II – Pela Fiscalização:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de início de serviço, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotécnica e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações como nível de água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições executivas observadas no canteiro.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na Imprensa Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades deve ser aplicada em processo administrativo no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa; 

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito.

PARÁGRAFO QUARTO -
 A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput: 

a) corresponderá ao valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do caput: 

a) não poderão ser aplicadas em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido; 

c) serão aplicados, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O contratante penalizado com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficará impedido de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, no prazo estipulado por este.

PARÁGRAFO ÚNICO– O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Vassouras para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (tres) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Vassouras, _____de _________de 2019.

__________________________________________________

Secretário Municipal de Saúde

__________________________________________________

Contratada

Identificação do Representante

Testemunha:

Nome:  _________________________________
CPF:___________________________________
Nome:  _________________________________
CPF:___________________________________

TOMADA DE PREÇOS 003/2019
ANEXO XI
PLANTAS
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OBS: as plantas estão disponíveis na extensão: .dwg para envio através do e-mail licitacaosaude@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS 003/2019
ANEXO XII

MODELO DE PROPOSTA REALINHADA

À 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE 

ATT: Sr. Pregoeiro



Prezado Senhor,



Atendendo a consulta formulada através da Tomada de Preços nº 003/2019, para contratação de empresa especializada para instalação elétrica de aumento de carga do padrão de entrada e dos circuitos individuais para atendimento dos aparelhos de ar condicionado da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras\RJ, conforme Projeto Básico:
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANT.
	VALOR
 UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA E DOS CIRCUITOS INDIVIDUAIS PARA ATENDIMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS\RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.
	SERV
	01
	
	


1.  Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo:

Valor total: R$ ____________________ (__________________________________________________________________).

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

3. Informações complementares

a. Dados do Proponente

1. Razão Social _________________________________________________

2. CNPJ __________________________________

3. Insc. Estadual ____________________________

4. Insc. Municipal ____________________________

5. Endereço: ________________________________

6. Telefone: _________________________________

7. E-mail: ___________________________________

8. Dados bancários: BANCO: ________________ AG: _________ CC: _____________

b. Dados do Representante legal que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou na procuração:

1. Nome: ______________________________________________________

2. Nacionalidade: ______________________________

3. Estado Civil: ________________________________

4. Identidade: _________________________________

5. CPF: ______________________________________

6. Endereço: __________________________________

Vassouras, XX de XXXXXXXXXXXX de 2019
_____________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal
TOMADA DE PREÇOS 003/2019
ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E

 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

____________________________________, com sede na ________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio do representante legal o (a) Sr.(a) ______________________, portador (a) da carteira de Identidade n _______ e do CPF/MF n __________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é ___________________ (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 48 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.






, 
de 


 de 2019.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

Processo 143/2018





Folhas:______________ 








Processo 143/2018





Folhas:______________ 
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