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Estado do Rio de Janeiro

        
Prefeitura Municipal de Vassouras 
Secretaria Municipal de Saúde            

EDITAL Nº 008/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS\RJ, por meio da sua comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria n° 081/2019, torna público que, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Saúde, Sr. Leonardo Pereira da Rocha, na forma do disposto no processo administrativo n.º 654/2019, fará realizar, no dia 09 de março de 2020, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Pça. Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, Vassouras, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e tipo menor preço global, que se regerá pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006 e suas alterações, pelo Decreto Municipal n.º 2.638/07, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - A presente Licitação destina-se à contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto, Vassouras/RJ, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro, em anexo.

1.2 – Os valores máximos aceitáveis para a contratação serão de R$ 134.857,67 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme Anexo VII (Planilha Orçamentária).
1.2.1 – A empresa participante NÃO PODERÁ, em sua Planilha Orçamentária, ultrapassar os valores unitários estabelecidos no Anexo VIII, sob pena de desclassificação da proposta.

1.3 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão às contas do Programa de Trabalho 03.01.10300402.012000.4495.00.00.00 – Obras e Instalações. Reserva de Saldo nº 3.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA
2.1 - Só poderão licitar as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Vassouras (CFPS), cujas inscrições estejam com prazo válido e cujo objeto social esteja adequado ao objeto desta Licitação.

2.1.1 - A inscrição no CFPS deverá ser realizada até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, mediante a apresentação da documentação relacionada no Requerimento de Inscrição (obtido no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vassouras). O Certificado emitido deverá ser apresentado fora dos envelopes.
2.2 - Os interessados poderão obter o Edital no endereço Praça Juiz Machado Junior, 19 – Centro - Vassouras, por solicitação pelo e-mail licitacaosaude@hotmail.com ou através do site www.vassouras.rj.gov.br
2.3 - As firmas licitantes far-se-ão representar por prepostos devidamente credenciados, que após comprovarem esta condição, farão a entrega dos envelopes lacrados, contendo os documentos de habilitação e as propostas.

2.4 - Os licitantes, no dia e hora estabelecidos neste Edital, farão a entrega de 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa a seguinte indicação:

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
NOME COMPLETO DO LICITANTE

ENVELOPE “B” - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
NOME COMPLETO DO LICITANTE

2.5  A empresa que optar por realizar a visita técnica, credenciará seu representante e, após a visita, receberá um Atestado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.  Já a empresa que optar por não realizá-la, declarará em documento próprio (ANEXO XIV) que possui pleno conhecimento das condições/ peculiaridades do local e natureza dos serviços para cumprimento das obrigações deste Edital.  

2.5.1 A visita técnica poderá ser realizada no dia 03/03/2020 às 10:00 horas, com o acompanhamento do responsável técnico da Secretaria Municipal de Saúde. 

2.5.2 – O profissional designado pela empresa para realizar a Visita Técnica poderá não ser o mesmo responsável técnico pelo acompanhamento dos serviços após a assinatura do Contrato, conforme item 9.6.2, TC-008.298/2009-7, Acórdão n° 1.733/2010-Plenário, publicado no DOU de 29.07.2010, S. 1, p. 71.
2.5. 3 A licitante contratada que, por opção, não realizar a vista técnica, será responsável por eventuais prejuízos em virtude da não participação na visita, de modo que essa ausência não servirá para futuros pleitos de quaisquer espécies.
3 - DA HABILITAÇÃO
3.1.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição da Diretoria atual:

II - No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício.

3.1.2 - A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa;

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

III - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS (Conjunta RFB/PGFN);

V - Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal da sede da empresa, inclusive quanto a Dívida Ativa (Municipal, Estadual e Federal).
3.1.3 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

I - Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso.
II – Prova de possuir no acervo técnico da empresa, certidões ou atestados de obras ou serviços similares em características e complexidades as do objeto dessa licitação, averbadas pelo CREA ou pelo CAU, emitidos por entidades de direito público ou privado; Essas certidões ou atestados, além das inúmeras informações, também deverão informar se a empresa já executou a parcela de maior relevância dessa licitação, qual seja a cobertura (Anexo VIII, item 3). 

3.1.4 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

I - Certidão Negativa de Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. Os licitantes com sede fora do Município de Vassouras deverão apresentar certidão/declaração expedida pelo Judiciário Estadual de sua sede, indicando os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas. 
Obs.: As certidões/declarações que não contiverem prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
II – Apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado da cópia de abertura e encerramento do livro em que se ache transcrito. Quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;

III – Comprovação através do balanço com quadro demonstrativo assinado pelo representante legal do proponente e pelo contador registrado no CRC apresentado na forma abaixo:

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG = -------------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 (um). Será considerado como Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IE = -------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IV - Prova de capital social mínimo, registrado e integralizado, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a obra.
3.2 – Declarações constantes do Anexo IV e IX deste Edital;
3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/2011.

3.4 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original para serem autenticados pela Comissão ou através de qualquer processo de cópia autenticada por cartório.

3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, assim constituídas na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.

3.7 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.6 implicará decadência do direito à contratação.
4 - DAS PROPOSTAS
4.1 - A proposta deverá ser preenchida preferencialmente por meio mecânico (datilografia ou digitação), sem emendas ou rasuras, e apresentada em 01 (uma) via, em envelope fechado, com o formato aproximado A4, sem dobras.

4.2 - A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio ANEXO II deste Edital, sem emendas ou rasuras, data e assinada pelo representante legal da empresa, computadas todas as despesas para execução das obras. 
4.2.1 - O preço proposto deverá considerar a totalidade dos custos e despesas para execução do objeto da presente Tomada de Preços e todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da Tomada de Preços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.

4.3 – O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total.

4.4 - O licitante deverá apresentar anexo à sua proposta de preços:

A - Cronograma físico financeiro, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado;
B - Planilha de composição de custos unitários, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado.
4.5 - Ficará a exclusivo critério da Comissão de Licitação eliminar, parcial ou totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão.

4.6 - A proposta deverá ser preenchida com todos os elementos solicitados, sob pena de desclassificação quando do não cumprimento das exigências.

4.7 – A proposta que apresentar erro de cálculo terá seus valores corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitações. 

4.8 –Deverá a licitante vencedora apresentar a Proposta Realinhada em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro.

5 - DO JULGAMENTO
5.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital, e aquelas manifestamente inexequíveis.

5.2 – Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, observando-se o disposto no subitem 1.2.1 deste Edital.

5.3 – Como critério de desempate fica assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prevista na Lei Complementar nº 123/2006.

5.4 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, caso ocorra o previsto na observação do subitem 2.2.
5.4.1 - As ME´s e EPP´s deverão comprovar seu enquadramento na forma do § 1º do art. 50, da RDC nº 222, de 28/12/2006, ou seja, mediante a apresentação da Certidão Simplificada atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Certidão atualizada emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

5.4.2 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada estiver representada na sessão, a Comissão de Licitações realizará a intimação diretamente na própria sessão e a empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para ofertar valor inferior ao valor até então vencedor e apresentar nova planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro readequados à nova proposta.

5.4.3 - Caso a ME ou EPP não esteja representada por preposto, a intimação será feita por meio de ofício ou outro instrumento, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que exerça o direito de preferência e cubra o menor preço até então ofertado.

5.5 - Os preços propostos serão irreajustáveis, neles já incluídos todos os impostos e descontos especiais que incidam sobre os serviços propostos.

5.6 - A Administração poderá desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das propostas comprovadamente não estejam em condições técnicas ou financeiras para executar os serviços, ou que não tenham cumprido ou não venham observando satisfatoriamente seus contratos com este Município.

5.7 - A análise dos elementos constantes das propostas e seu julgamento, com o respectivo parecer, poderão ser processados em data posterior pela Comissão de Licitação, ocasião em que será apontada a empresa vencedora na respectiva Ata.

5.8 - O Licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total a ser contratado, como condição essencial para assinatura do contrato e início dos serviços.

5.9 - Não serão considerados pela Comissão os pedidos de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

6 – DAS IMPUGANAÇÕES E DOS RECURSOS

6.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data designada para abertura dos envelopes.

6.2 - Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados, por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da data da lavratura da ata e dirigidos ao Pregoeiro. A Comissão poderá reconsiderar sua decisão ou remetê-lo à autoridade superior competente, devidamente informado, sendo que em ambos os casos deverá observar o prazo de 05 (cinco) dias subsequentes à interposição dos recursos.

6.3 - A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos a todos os Licitantes, para impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos Licitantes, ou contra o julgamento da proposta, terão efeito suspensivo.

6.5 - As decisões da Comissão, tomadas na sessão de julgamento, serão comunicadas diretamente aos licitantes, caso presentes. Na ausência dos licitantes as decisões serão publicadas no órgão de divulgação oficial do Município de Vassouras, bem como as demais decisões, da Comissão de Licitação ou da autoridade de hierarquia superior.

6.6 - O prazo para apresentação de recursos poderá ser dispensado pelos Licitantes, desde que a renúncia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva Ata.

7 - DO CONTRATO E GARANTIA
7.1 - O licitante vencedor firmará o Contrato, na forma da minuta do Anexo X, que disciplinará suas relações com a Secretaria Municipal de Saúde para execução do objeto da presente Licitação. O Contrato e o presente Edital são complementares entre si, independentemente da respectiva transcrição de seus dispositivos.

7.2 - O Licitante vencedor assinará o Contrato na data a ser fixada pela Assessoria Consultiva da Secretaria Municipal de Saúde, sendo-lhe assegurado, a comunicação prévia com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da convocação.

7.3 - A recusa do adjudicatário a comparecer para assinatura do Contrato caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

7.4 – A Contratada ficará obrigada a manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a duração do Contrato, não obstante o prazo para execução dos serviços ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
7.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) – a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93 - a ser restituída após sua execução satisfatória. 

7.6 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

7.7 - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

7.8 - O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

7.9 - Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

7.10 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua notificação.

7.11 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.  

7.12 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

8 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VI). O prazo para início dos serviços começará a contar a partir da assinatura do Contrato e ordem de início dos serviços.
8.1.1 – O prazo poderá ser prorrogado, de comum acordo, até igual período, mediante solicitação da SMS, no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

8.2 – Os serviços serão executados sob a direção e responsabilidade técnica da Contratada, que deverá cumprir todas as normas técnicas e de segurança, bem como o que determina a Lei n° 6.496/87 e a Resolução n° 1287 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada multa de até 2% (dois por cento) do valor do Contrato e/ou suspensão dos pagamentos até efetivo cumprimento dessa obrigação.

8.3 – A Contratada deverá observar com rigor o estipulado no Memorial Descritivo, no seu Cronograma Físico-Financeiro e na sua Planilha Orçamentária.

8.3.1 – No decorrer da execução das obras, os itens constantes da proposta orçamentária poderão ser substituídos por outros que constem da relação de preços unitários da EMOP, desde que a substituição não acarrete acréscimos no valor do Contrato. Tais substituições se darão através de termo de rerratificação, devidamente autorizado a ser celebrado antes do final do Contrato, considerando-se sempre os preços unitários do mês do orçamento oficial.
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 – Os pagamentos serão realizados a cada 30 dias, conforme medição dos serviços respeitando as regras do subitem 9.4.

9.2 - Os pagamentos serão solicitados através da apresentação da respectiva Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho, Cópia do Contrato, Boletim de Medição expedido pela SMS e requerimento protocolado nesta Secretaria, observando-se o limite mínimo de 10% (dez por cento) para a última fatura.
9.3 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da contratada, devendo a mesma fornecer dados como nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente.

9.4 - O crédito em conta corrente será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for protocolado o requerimento junto ao Setor de Contabilidade da SMS, desde que não haja embargos da mesma.

9.5 - O pagamento quando efetuado após o prazo fixado sofrerá compensação financeira, tendo por base o sistema EMOP entre a data prevista para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento. 

9.6 - Na hipótese de antecipação do pagamento a Contratada concederá a Contratante um desconto, a título de compensação financeira, calculado de acordo com o sistema EMOP, contados a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data prevista para o mesmo.

10 - DAS PENALIDADES
10.1 – Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a SMS poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do art. 87, da Lei nº 8.666/993:

10.1.1 – Advertência, que será realizada sempre por escrito;

10.2 - Multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor das etapas do cronograma não cumpridas, por motivo de atraso na execução da obra, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.

10.3 - Multa de 20 % (vinte por cento) do valor contratado, no caso de inexecução, total ou parcial, do objeto licitado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.

10.4 - Suspensão temporária em licitações, por prazo a ser determinado pela Ordenadora de Despesas, nos casos previstos, comprovada a culpa ou má fé da CONTRATADA.

11 - DOS ANEXOS
11.1 - A forma e condições de execução dos serviços objeto da presente licitação encontram-se definidos nos Anexos deste Edital, que são partes integrantes do mesmo, conforme relação abaixo:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS (modelo);

ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo);

ANEXO IV – DECLARAÇÕES DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES E DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (modelo);

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO VII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO VIII – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
ANEXO IX – DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO;
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO XI – PROPOSTA REALINHADA;
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO XIII – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA.
ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA
12 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 - Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao órgão de Fiscalização da SMS. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços.

12.2 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

12.3 - As retificações ao Edital por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes e serão comunicadas aos adquirentes do Edital, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.

12.4 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na Sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) da SMS na Praça Juiz Machado Junior, 19, Centro, nesta Cidade, no horário de 09:00h às 17:00h, pelo telefone (24) 2491-9650 ou pelo e-mail licitacaosaude@hotmail.com
12.5 - A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabendo aos Licitantes qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades orçamentárias.
12.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

12.7 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

12.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário.

12.9 – As normas do presente Edital e da Minuta de Contrato (Anexo X) são complementares entre si, independentemente de suas respectivas transcrições.

Vassouras, 12 de fevereiro de 2020.

Leonardo Pereira da Rocha
Secretário Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO I

PROJETO BÁSICO 

1 – Introdução 

Este termo estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela EMPRESA para prestação de serviço de engenharia para Reforma e Adequação de imóvel em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A EMPRESA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todas as etapas da obra, visualizando todos os documentos do projeto e das condições locais onde serão executadas a obra, para ter condições de desenvolver o projeto que norteará a reforma. Qualquer dúvida sobre este termo, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização devidamente nomeada com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual, para o início da obra. A EMPRESA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. O Projeto Básico e o presente memorial referem-se Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes, Andrade Pinto, Vassouras/RJ.

2 – Identificação do objeto:

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas, gerais e específicas, dos materiais que serão empregados na Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto, Vassouras/RJ a saber:

· Impermeabilização da cobertura, calha e troca de telhas;

· Reposição de azulejos faltantes;

· Relocação do tanque;

· Adequação da cozinha;

· Embutir tubulação de ar condicionado;

· Colocação de barra de pastilha 10x10 no exterior;

· Substituição de vidros quebrados;

· Substituição de descarga;

· Pintura interna da unidade;

· Pintura externa da unidade.

3 – Justificativa:


Constitui objeto específico do presente termo a contratação de uma empresa para reforma de imóvel em local mencionado acima, no município de Vassouras. 

O projeto contempla a reforma e adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto Vassouras/RJ, atendendo desta forma o programa de necessidades de acordo com a RDC 50.

A contratada deverá observar os critérios de qualidade, durabilidade, conservação, funcionalidade, prazo de execução, economia e eficiência energética, consciência ambiental e condições constantes no presente Edital.

4 – Fundamento Legal:

A contratação na Administração Pública para execução de serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, art.7°, parágrafo 2°, inciso I e posteriores alterações; art. 48, inc. I e III da lei complementar 147. De 08 de agosto de 2014. 

5 – Especificação:

	
 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO


	CLIENTE
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	 
	DATA BASE:

	OBRA
	UBS ANDRADE PINTO
	 
	EMOP:01/2019

	ÁREA
	171,24M²
	 
	 

	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
	 
	 

	ITEM
	CÓDIGO
	SERVIÇOS
	UN
	QUANT.
	R$ UNIT.
	R$ TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	9.811,28

	1.1
	02.020.0001-0
	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	3,00
	329,73
	989,19

	1.2
	16.013.0005-0
	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO, ONDULADAS, TIPO CONVENCIONAL, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA
	m²
	178,04
	17,73
	3.156,64

	1.3
	05.001.0009-0
	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO
	m²
	13,55
	17,88
	242,27

	1.4
	05.001.0134-0
	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS
	un
	3,00
	21,07
	63,21

	1.5
	05.001.0146-0
	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA
	un
	1,00
	35,47
	35,47

	1.6
	05.001.0023-0
	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE E MPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
	m²
	10,10
	76,32
	770,83

	1.7
	05.001.0070-0
	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIB RADO, INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO
	m²
	59,95
	5,21
	312,33

	1.8
	05.001.0147-0
	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES
	m²
	21,12
	14,90
	314,68

	1.9
	04.014.0095-0
	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDA DE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM
	un
	4,00
	238,94
	955,76

	1.10
	12.003.0065-0
	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALT
	m²
	16,17
	134,39
	2.173,08

	1.11
	13.001.0015-0
	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA
	m²
	32,34
	24,67
	797,82

	2
	 
	Piso e Revestimento
	 
	 
	 
	14.538,48

	2.1
	13.330.0051-0
	REVESTIMENTO DE PISO, COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30 CM E 8,5 MM DE ESPESSURA, DESTINADOS A CARGA PESADA, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III, ASSENTES
	m²
	13,55
	71,81
	973,02

	2.2
	13.026.0011-0
	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE EMBOÇO E CHAPISCO
	m²
	11,80
	51,41
	606,63

	2.3
	13.025.0005-0
	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, COM NATA DE CIMENTO COMUM, SOBRE EMBOCO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO
	m²
	11,80
	38,92
	459,25

	2.4
	13.030.0256-0
	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO
	m²
	36,25
	79,66
	2.887,67

	2.5
	08.020.0008-0
	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP.6 CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P
	m²
	146,30
	65,70
	9.611,91

	3
	 
	Cobertura
	 
	 
	 
	50.365,24

	3.1
	16.004.0015-0
	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	174,24
	31,17
	5.431,06

	3.2
	16.021.0003-0
	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,IS ENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRI O,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APL
	m²
	172,24
	130,67
	22.506,60

	3.3
	07.001.0050-1
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL
	m
	58,19
	385,42
	22.427,58

	4
	 
	Esquadrias
	 
	 
	 
	9.491,03

	4.1
	14.002.0120-0
	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AC O TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PER
	m²
	1,58
	533,16
	842,39

	4.2
	14.002.0076-0
	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR
	m²
	4,95
	1625,09
	8044,19

	4.3
	14.002.0110-0
	BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4 ", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALA
	m²
	0,92
	460,58
	423,73

	4.4
	14.004.0040-0
	VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	2,51
	72,00
	180,72

	5
	 
	Instalação Elétrica
	 
	 
	 
	2.282,76

	5.1
	15.015.0250-0
	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR
	un
	4,00
	257,15
	1.028,60

	5.2
	15.045.0120-0
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
	m
	27,25
	26,55
	723,48

	5.3
	15.015.0020-0
	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
	un
	1,00
	268,58
	268,58

	5.4
	18.027.0315-0
	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
	un
	2,00
	131,05
	262,10

	6
	 
	Instalação Hidráulica
	 
	 
	 
	677,31

	6.1
	15.004.0180-0
	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN
	un
	1,00
	92,02
	92,02

	6.2
	15.004.0070-0
	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
	un
	1,00
	213,59
	213,59

	6.3
	15.045.0120-0
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
	m
	14,00
	26,55
	371,7

	7
	 
	Louças e Metais
	 
	 
	 
	155,29

	7.1
	18.081.0021-0
	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m
	0,61
	254,59
	155,29

	8
	 
	Pintura
	 
	 
	 
	25.060,00

	8.1
	17.013.0030-0
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
	m²
	238,59
	39,90
	9.519,74

	8.2
	17.018.0185-0
	PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAME NTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
	m²
	263,25
	24,99
	6.578,61

	8.3
	17.017.0110-0
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA
	m²
	27,72
	22,91
	635,06

	8.4
	17.017.0300-1
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
	m²
	66,74
	16,01
	1.068,50

	8.5
	17.018.0185-0
	PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAME NTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
	m²
	290,44
	24,99
	7.258,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Total:
	112.381,39

	 
	 
	 
	 
	 
	BDI=20,00%
	22.476,28

	 
	 
	 
	 
	 
	Total Geral:
	134.857,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6 – Cronograma de execução:


O período de execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela empresa vencedora do certame do memorando de início de obra.

7 – Acompanhamento da execução:


O acompanhamento e fiscalização da obra vai ficar a cargo de Ana Cristina Soares Alves, CAU: A37446-6, funcionária da Prefeitura de Vassouras, matricula 1102.299-0 e, autora do projeto em questão.

8 – Valor estimado: 

O valor total dos serviços de obras é de: R$ 112.381,39(cento e doze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), com acréscimo de 20% (vinte por cento) de BDI, totalizando R$134.857,67 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

9 – Orçamento Detalhado:

	METAS A SEREM ALCANÇADAS

	Serviços Preliminares
	R$ 9.811,28

	Piso e Revestimento
	R$ 14.538,48

	Cobertura
	R$ 50.365,24

	Esquadrias
	R$ 9.491,03

	Instalação Elétrica
	R$ 2.282,76

	Instalação Hidráulica
	R$ 677,31

	Louças e Metais
	R$ 155,29

	Pintura
	R$ 25.060,00

	TOTAL
	R$ 112.381,39

	BDI= 20%
	R$ 22.476,28

	TOTAL GERAL
	R$ 134.857,67


10–Forma de pagamento

Todos os pagamentos devem ser feitos após a realização dos serviços, em medição própria, atestado pelo fiscal nomeado para essa função.

Não será admitido em nenhuma hipótese, o pagamento adiantado de algum serviço não realizado.

A ordem dos serviços deve ser a prevista no cronograma, cabendo a empresa seguir o que está determinado. Qualquer alteração deve ser alvo de conversa entre o fiscal e o representante da empresa.

11 –Obrigação das partes

 A empresa vencedora do processo licitatório deve seguir na íntegra o que esta pactuada em projeto, não cabendo nenhuma alteração sem prévia autorização da fiscalização.

Todos os serviços e os materiais fornecidos devem seguir as regras previstas na ABNT, de acordo com cada serviço e material fornecido.

Ana Cristina Soares Alves

Arquiteta e urbanista

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO II

PROPOSTA (modelo)
RAZÃO SOCIAL:
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	D E S C R I Ç Ã O
	VALOR UNITÁRIO (R$)

	01
	01
	SERV.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SADINA FERREIRA GOMES EM ANDRADE PINTO, VASSOURAS\RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.
	


VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

Declaramos inteira submissão aos termos do Edital Tomada de Preços nº 001/2020 e à Lei Federal nº 8.666/93.

 




, 
de 


 de 2020.
(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pç. Juiz Machado Junior, 19 - Centro

Pela presente, fica credenciado o(a) Sr(a). __________________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ , expedida em ____/____/____, pelo Instituto _____________ , e do CPF n° _________________________ , para representar a empresa __________________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________ , na Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2020, a ser realizada em ____/____/___, nessa Secretaria Municipal, às ___:___ horas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à sua desistência.

 




, 
de 


 de 2020.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

Observações:

1 – A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada no dia da licitação, fora do Envelope de Habilitação, juntamente com cópia autenticada ou original do Contrato Social e documento de identidade do credenciado pela empresa;

2 – A Carta de Credenciamento, ou outro Instrumento Particular de Procuração, deverá ter firma do outorgante de poderes reconhecida em cartório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO IV
DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Tendo em vista o estipulado no Edital de Tomada de Preços nº 001/2020, que objetiva a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto, Vassouras/RJ, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)_____________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: (    ) sim        (    ) não 






, 
de 


 de 2020.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO V
MEMORIAL DESCRITIVO
1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo do Documento

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas, gerais e específicas, dos materiais que serão empregados na Reforma e adequação da Unidade de Saúde Saladina Ferreira Gomes.

1.2. Objeto da obra

O projeto contempla reforma e adequação da Unidade de Saúde para atender os moradores de Andrade Pinto, de acordo com a RDC 50, que orienta e especifica espaços físicos para as áreas:
· Impermeabilização da cobertura, calha e troca de telhas;

· Reposição de azulejos faltantes;

· Relocação do tanque;

· Adequação da cozinha;

· Embutir tubulação de ar condicionado;

· Colocação de barra de pastilha 10x10 no exterior;

· Substituição de vidros quebrados;

· Substituição de descarga;

· Pintura interna da unidade;

· Pintura externa da unidade.

2. SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS

2.1. Projeto Arquitetônico 

Ficará a cargo da Secretaria Municipal Saúde de Vassouras a elaboração do Projeto Básico de arquitetura para realização dos serviços.

2.2. Materiais e Serviços

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras, através da Secretaria Municipal de Obras, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos serviços empreitados. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade de uso consagrado na Indústria de Construção Civil no Brasil, obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT e, na falta desses ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo. 

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante autorização da Fiscalização, a Empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A execução dos serviços obedecerá ao projeto arquitetônico e ao presente documento.

A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela Fiscalização. A Empreiteira deverá possuir no canteiro de obras uma cópia do projeto, memorial descritivo, memória de cálculo e planilha de custos. 

Os materiais retirados da unidade a ser reformada deverão ser avaliados pelo fiscal da obra que decidira pelo aproveitamento ou descartes dos mesmos.
3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Placa de Obra

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela fiscalização, constando as informações necessárias com área igual a 6,00 m².

4. ALVENARIA

4.1. Paredes

Todas as paredes serão em alvenaria cerâmica empregado tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez.

As alvenarias deverão obedecer fielmente às suas dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas no projeto; serão assentadas com argamassa própria para cada situação e no traço indicado neste documento. Os tijolos serão colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumados. A espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 mm. 

Os tijolos de barro deverão ser compatíveis com as normas da ABNT, apresentar resistência à compressão e dimensões adequadas. Não serão aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma. 

Todo transporte deverá ser feito cuidadosamente e a cargo da Empreiteira. Os mesmos deverão ser empilhados e estocados acima do chão, sobre estrados de madeira, em lugar seco, coberto e ventilado, evitando contato com água ou umidade.

4.2. Emboço e reboco.

Emboço das alvenarias novas para pintura ou cerâmica, conforme projeto.

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, contínuas e uniformes, chapisco e emboço. A espessura final do revestimento deverá estar entre 15 mm e 25 mm.

5. COBERTURA
5.1 Madeiramento

Deverá ser executado com madeira de lei, isenta de brancos, nós, rachaduras, brocas, falhas e desbitolamentos.

A cobertura será fixada nas extremidades em peças engastadas nas paredes, conforme plantas e cortes.

5.2 Telhas

A cobertura será executada empregando telhas de barro, com inclinação recomendada pelo fabricante.

5.3 Impermeabilização

Retirada da cobertura de fibrocimento do segundo módulo, proceder com a limpeza da laje e, aplicação de impermeabilização a base de pintura conforme recomendação do fabricante e, posteriormente recolocação das telhas.

6. PISOS E AZULEJOS

Será instalado revestimento de ladrilho cerâmico esmaltado em toda unidade med. 30x30cm, colocação ortogonal, PEI III, cor a definir, em todos os compartimentos. 

Será instalado revestimento de parede, azulejo nos lavabos (consultório, paciente e PNE), copa cozinha com altura de 1,50m.

Serão instaladas pastilhas 10x10 na recepção com altura de 1,50m.

Os materiais adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado.

Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimentos de paredes, ou outros elementos contíguos, bem como, no caso de ambientes internos após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar início à execução dos revestimentos finais todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverão estar perfeitamente instaladas e testadas.

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades.

7.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 A execução dos serviços deverá atender as prescrições contidas nas normas técnicas da ABNT, as especificações e projeto especifico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

a) Facilidade de inspeção;

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos;

c) As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais;

As tubulações e conexões serão de PVC para o esgoto, soldável, obedecendo aos diâmetros especificados no projeto.

8. INSTALAÇÕES ELETRICAS

Todas as tomadas e interruptores deverão ser testados, novas tomadas deverão ser instaladas conforme orientação da planta baixa.

-Tomadas, interruptores e pontos de luz, serão embutidos e instalados conforme posição e quantidades prevista no projeto.

Toda instalação hidráulica e sanitária e elétrica da edificação deverá obedecer ao padrão da ABNT e ser compatíveis com as cargas que irão suportar.

9.LOUÇAS E METAIS

Deverão ser instalados na unidade os seguintes materiais

-01 Lavatório de louça branca, com acessórios de fixação;

-01Torneira para pia;

-01 Torneiras para lavatórios

-01Banca de aço inox com pia;

--01Chuveiro plástico, com registro de pressão.

10. PINTURA

10.1 Paredes

Preparo da superfície nova com revestimento liso, inclusive lixamento e limpeza, aplicação de selador e uma demão de massa corrida e, novo lixamento.

As áreas de procedimento vacinação e curativo, expurgo e consultórios receberão pintura a base epóxi e as demais serão recobertas com tinta látex.

10.2 Portas 

As portas e elementos de madeira deverão ser preparados e lixados, recebendo uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira e novamente lixados para remoção de pó e, uma demão de fundo sintético. A pintura da madeira será com tinta óleo brilhante ou acetinada com duas demãos de acabamento.

 Agitar as tintas antes de sua aplicação.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicação contrária.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

11. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

A rampa de acesso para automóveis deverá ser alargada e, o raio de giro dos automóveis corrigido, logo após, a mesma deverá ser revestida de piso Inter travado. 

12. LIMPEZA DA OBRA

Ao término dos serviços, serão feitas a limpeza da obra, com remoção de todo entulho resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens, deverão apresentar perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO VI
       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

	BDI: 20,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Item
	Descrição
	Valor
	%
	Meses



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Descrição
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Serviços Preliminares
	R$ 9.811,28
	8,8%
	R$ 9.811,28
	8,8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Piso e Revestimento
	R$ 14.538,48
	12,9%
	 
	 
	R$ 14.538,48
	12,9%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cobertura
	R$ 50.365,24
	44,8%
	 
	 
	 
	 
	R$ 50.365,24
	44,8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Esquadrias
	R$ 9.491,03
	8,4%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 9.491,03
	8,4%
	 
	 
	 
	 

	5
	Instalação Elétrica
	R$ 2.282,76
	2,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 2.282,76
	2,0%
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalação Hidráulica
	R$ 677,31
	0,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 677,31
	0,6%
	 
	 

	7
	Louças e Metais
	R$ 155,29
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 155,29
	0,1%
	 
	 

	8
	Pintura
	R$ 25.060,00
	22,3%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 25.060,00
	22,3%

	 
	Total simples:
	R$ 112.381,39
	100,02%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDI
	R$ 22.476,28
	20,000%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total:
	R$ 134.857,67
	 
	R$ 9.811,28
	8,8%
	R$ 14.538,48
	12,9%
	R$ 50.365,24
	44,8%
	R$ 11.773,79
	10,4%
	R$ 832,60
	0,7%
	R$ 25.060,00
	22,3%

	 
	Total acumulado:
	 
	 
	R$ 9.811,28
	8,8%
	R$ 24.349,76
	21,7%
	R$ 74.715,00
	66,5%
	R$ 86.488,79
	76,9%
	R$ 87.321,39
	77,6%
	R$ 112.381,39
	100,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Total acumulado com BDI
	 
	 
	R$ 11.773,54
	 
	R$ 29.219,71
	 
	R$ 89.658,00
	 
	R$ 103.786,54
	 
	R$ 104.785,66
	 
	R$ 134.857,67
	 


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CLIENTE
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	 
	DATA BASE:

	OBRA
	UBS ANDRADE PINTO
	 
	EMOP:01/2019

	ÁREA
	171,24M²
	 
	 

	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

	ITEM
	CÓDIGO
	SERVIÇOS
	UN
	QUANT.
	R$ UNIT.
	R$ TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	9.811,28

	1.1
	02.020.0001-0
	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	3,00
	329,73
	989,19

	1.2
	16.013.0005-0
	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,T IPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA
	m²
	178,04
	17,73
	3.156,64

	1.3
	05.001.0009-0
	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO
	m²
	13,55
	17,88
	242,27

	1.4
	05.001.0134-0
	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS
	un
	3,00
	21,07
	63,21

	1.5
	05.001.0146-0
	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA
	un
	1,00
	35,47
	35,47

	1.6
	05.001.0023-0
	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
	m²
	10,10
	76,32
	770,83

	1.7
	05.001.0070-0
	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
	m²
	59,95
	5,21
	312,33

	1.8
	05.001.0147-0
	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES
	m²
	21,12
	14,90
	314,68

	1.9
	04.014.0095-0
	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDA DE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,T RANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM
	un
	4,00
	238,94
	955,76

	1.10
	12.003.0065-0
	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALT
	m²
	16,17
	134,39
	2.173,08

	1.11
	13.001.0015-0
	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA
	m²
	32,34
	24,67
	797,82

	2
	 
	Piso e Revestimento
	 
	 
	 
	14.538,48

	2.1
	13.330.0051-0
	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTES
	m²
	13,55
	71,81
	973,02

	2.2
	13.026.0011-0
	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVE EMBOÇO E CHAPISCO
	m²
	11,80
	51,41
	606,63

	2.3
	13.025.0005-0
	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTE NTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO
	m²
	11,80
	38,92
	459,25

	2.4
	13.030.0256-0
	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,10X10CM,TELADA,PLA CA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO
	m²
	36,25
	79,66
	2.887,67

	2.5
	08.020.0008-0
	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P
	m²
	146,30
	65,70
	9.611,91

	3
	 
	Cobertura
	 
	 
	 
	50.365,24

	3.1
	16.004.0015-0
	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	174,24
	31,17
	5.431,06

	3.2
	16.021.0003-0
	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,IS ENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRI O,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APL
	m²
	172,24
	130,67
	22.506,60

	3.3
	07.001.0050-1
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL
	m
	58,19
	385,42
	22.427,58

	4
	 
	Esquadrias
	 
	 
	 
	9.491,03

	4.1
	14.002.0120-0
	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AC O TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PER
	m²
	1,58
	533,16
	842,39

	4.2
	14.002.0076-0
	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR
	m²
	4,95
	1625,09
	8044,19

	4.3
	14.002.0110-0
	BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4 ", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALA
	m²
	0,92
	460,58
	423,73

	4.4
	14.004.0040-0
	VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	2,51
	72,00
	180,72

	5
	 
	Instalação Elétrica
	 
	 
	 
	2.282,76

	5.1
	15.015.0250-0
	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR
	un
	4,00
	257,15
	1.028,60

	5.2
	15.045.0120-0
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
	m
	27,25
	26,55
	723,48

	5.3
	15.015.0020-0
	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
	un
	1,00
	268,58
	268,58

	5.4
	18.027.0315-0
	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
	un
	2,00
	131,05
	262,10

	6
	 
	Instalação Hidráulica
	 
	 
	 
	677,31

	6.1
	15.004.0180-0
	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN
	un
	1,00
	92,02
	92,02

	6.2
	15.004.0070-0
	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
	un
	1,00
	213,59
	213,59

	6.3
	15.045.0120-0
	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
	m
	14,00
	26,55
	371,7

	7
	 
	Louças e Metais
	 
	 
	 
	155,29

	7.1
	18.081.0021-0
	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m
	0,61
	254,59
	155,29

	8
	 
	Pintura
	 
	 
	 
	25.060,00

	8.1
	17.013.0030-0
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
	m²
	238,59
	39,90
	9.519,74

	8.2
	17.018.0185-0
	PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAME NTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
	m²
	263,25
	24,99
	6.578,61

	8.3
	17.017.0110-0
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA
	m²
	27,72
	22,91
	635,06

	8.4
	17.017.0300-1
	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
	m²
	66,74
	16,01
	1.068,50

	8.5
	17.018.0185-0
	PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAME NTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
	m²
	290,44
	24,99
	7.258,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Total:
	112.381,39

	 
	 
	 
	 
	 
	BDI=20,00%
	22.476,28

	 
	 
	 
	 
	 
	Total Geral:
	134.857,67


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO VIII
MEMÓRIA DE CALCULO 

1. - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Placa de Identificação de obra pública: 2,00x1,50 = 3,00 m ²;
1.2 – Remoção da cobertura=161,86m²+10%=178,04m²; 

1.3 – Demolição do piso cerâmico da cozinha=12,32m²+10%=13,55m²; 

1.4 – Arrancamento de janela da cozinha e dos banheiros= 3 unidades; 

1.5 –Arrancamento de tanque= 1 unidade; 

1.6 – Demolição de alvenaria=7,50 (cozinha) + 1,68(banheiro)=9,18m²+10%=10,10m²; 
1.7 –Remoção do piso Inter travado da rampa de acesso de veículos= 54,50m²+10%=59,95m²; 

1.8 – Arrancamento de grades=14,70m²+10%=16,17m² + Arrancamento do portão de acesso a unidade=4,50m²+10%=4,95m² = total= 21,12m²;
1.9 - Caçamba de entulho= 4 unidades;  

1.10 Alvenaria de tijolos cerâmicos = (2,65x3,00)+(2,25x3,00)=14,70+10%=16,17m²; 

1.11 Emboço=14,70x2=29,70+10%= 32,34m²;
2. PISO E REVESTIMENTOS

2.1 – Revestimento cerâmico para cozinha=(12,32m²+10%=13,55m²   

2.2 – Azulejo = cozinha 10,73m²+10%=11,80m²;
2.3 -  Argamassa de assentamento= Cozinha10,73m²+10%=11,80m² ;
2.4 - Pastilha 10x10 barra h= ,40m nas fachadas laterais= 32,92m² + 10%=36,25m²;
2.5 – Piso Inter travado para acesso de veículos=133,00m²+10%=146,30m²
3. COBERTURA

3.1  Substituição das telhas da cobertura da unidade= Corpo principal158,40m²+ 10%=174,24m²;
3.2  Impermeabilização da laje de cobertura 158,40m² +10%=174,24m²;
3.3 -Cordão de argamassa= 52,90m+10%=58,19m²
4. ESQUADRIAS

4.1- Janela de correr para cozinha 1,20x1,20= 1,44m²+10%=1,58m²;
4.2 – Portão de acesso principal=4,50m²+10%=4,95m²;
4.3- Janela basculante=(Corpo principal 1,40x0,60=0,84m²+10%=0,92m²;
4.4 – Vidro=(Corpo principal1,44m²+0,84m²= 2,28m²+10%= 2,51m²;
5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.1 Pontos de tomadas= Cozinha4 tomadas= 4 tomadas;
5.2 Rasgo na alvenaria= Cozinha 25,00m+10%=27,25m;
5.3 Ponto de luz=1,00 unidade;
5.4 Luminária com lâmpadas=2,00 unidades
6. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

6.1 Ralo sifonado: cozinha= 1 unidade;
6.2 Instalação de tanque em área externa=1 unidade;
6.3 Embutir dutos do ar condicionado na alvenaria=14,00m;
7. LOUÇAS E METAIS

7.1 – Bancada de granito= cozinha= ,55m²+10%= 0,61m²;
8. PINTURA

8.1 Pintura epóxi odonto, vacinação, curativo, esterilização, enfermagem, clínica médica e acolhimento= (12,00+8,40+13,20x1,50=50,40m²) + (12,00+12,00+8,70+11,00+11,80x3,00=166,50m²) = 216,90+10%=238,59m²;
8.2 – Pintura interna acrílica: recepção e circulação, cozinha, farmácia, almoxarifado sanitários = (5,65+5,65+5,45+5,70+5,70x1,50=42,22m²) + (49,50+9,80+6,40x3,00=197,10m²) = 239,32m² + 10%=263,25m²;

8.3 – Pintura sobre madeira= Corpo principal 2,94+18,48+3,78=25,20m²+10%=27,72m² 

8.4– Pintura sobre ferro: (compressor + portões + janelas + grades e corrimão) = (35,76) + (124,92)=+10%=66,74m² 

8.5-Pintura acrílica externa = 264,04m²+10%=290,44m².
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO IX
DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Razão Social da Proponente: _______________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Bairro: _______________________________________CEP: _____________________

Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
CNPJ nº: ______________________________________________________________
Conta Corrente: __________________Banco: ____________Agência:_____________
Inscrição Estadual nº:   ___________________________________________________
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: ________________________________________
Nº do telefone: ___________________________ Nº do fax: _____________________
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: 
Função do representante legal: 










RG nº: 



Órgão emissor/data emissão:  





CPF.



. Obs: 








                

                                  Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.


               
, 
de 


 de 2020.

(local e data)

Assinatura:










Nome: 










RG/CPF:









Cargo:









TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

Termo de Contrato n.º XXX/2020
Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado, como CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e de outro como CONTRATADA, a EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, com fulcro na Lei 8.666/93, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS\RJ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 32.412.819/0001-52, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Sr. xxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº xxxxx, inscrito no CPF Nº xxxxxx, domiciliado à Pça. Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, Vassouras – RJ, cep 27.700-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.216.262/0001-04, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxx, neste ato representada pelo Sr.  xxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora cédula de identidade nº xxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF Nº xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, em consonância com os termos do Edital advindo do processo administrativo nº 654/2019, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e legislação correlata, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O presente Instrumento Contratual tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto, Vassouras/RJ, constantes das especificações técnicas, do Projeto Básico, do Memorial Descritivo e dos desenhos, na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário e tipo menor preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), discriminados de acordo com a planilha integrante da Proposta de preços e Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho 03.01.10300402.012000.4495.00.00.00 – Obras e Instalações.

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e será contado a partir da ordem de início de serviço e da data da assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista no art. 57, I, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições previsto na cláusula décima quinta;

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, a Certidão de Regularidade com o FGTS e com o INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados ao menor preço obtido junto à pesquisa feito com no mínimo três fornecedores especializados.
PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PÁRAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os preços previstos neste Contrato não serão reajustados, salvo por fatos supervenientes devidamente justificados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice EMOP. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DO SERVIÇO
A CONTRATADA responderá pela correção, segurança e solidez dos serviços executados por ela própria ou por suas subcontratadas, ficando obrigada a reparar ou refazer, a sua custa e dentro de prazo compatível acordado entre as partes, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer irregularidades comprovadamente de sua responsabilidade que venham a ser verificados no decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, exceto aquelas decorrentes de utilização inadequada ou em desconformidade com as orientações fornecidas

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Compete à contratante

a) Anotar em registro próprio, informando de imediato a contratada, todas as ocorrências relacionadas à substituição de materiais por outros equivalentes mediante a autorização da fiscalização;

b) Acompanhar e fiscalização, a execução do serviço;

c) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o estabelecido no contrato;

d) Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da lei 8666/93, por intermédio do fiscal da execução do serviço, nomeado pelo Secretário Municipal de Saúde;

e) Solicitar substituição de materiais que não se apresentarem em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de valor.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Em cumprimento às suas obrigações, caberão à contratada, além das obrigações constantes das condições da prestação de serviços e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações:

a) Disponibilizar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

b) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes dos serviços executados, competindo à contratada a correta destinação final, inclusive placas de sinalização.

c) A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do município, durante o prazo de execução, mão de obra necessária à perfeita execução dos serviços, com estrita observância das categorias profissionais relacionadas a atividade.

d) Correrão por conta exclusivas da empresa contratada todos os custos e despesas com alimentos, transporte e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos sociais inerentes à legislação fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária.

e) Todos os empregados da empresa a ser contratada, quando da execução dos serviços, deverão estar utilizando durante a execução todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s), tais como: botinas de couro, luvas, óculos e demais equipamentos de segurança, frente ao serviço a ser realizado, observando todas as NR’s pertinentes a atividade: manutenção em serviços de eletricidade.
f) Os funcionários deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacitem a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. É de responsabilidade da contratada o recrutamento, a seleção e contratação dos funcionários qualificados na execução das atividades.

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação;

h) Competirá a contratada a responsabilidade técnica pelos serviços prestados;

i) A contratada se obriga a tomar medidas preventivas para evitar danos e demais prejuízos que causarem ao município ou a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços ao encargo de concessionários de serviços públicos. É de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que virem a causar, quaisquer que tenham sido as medidas adotadas.

j) A contratada encaminhará para a contratante as Notas Fiscais juntamente com o Boletim de medições de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

O objeto deste contrato será executado sob a direção e responsabilidade técnica do (a)  Engenheiro (a) ____________________________________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à servidora Ana Cristina Soares Alves, Arquiteta, CAU: A37446-6, Matr. 1102.299-0.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não eximem a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento. 

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a)
sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b)
imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c)
falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d)
violação do direito de propriedade industrial;

e)
furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;

f)
ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;

g)
esbulho possessório; 

h)
infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i)
prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – Pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

c) as consultas à Fiscalização;

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II – Pela Fiscalização:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de início de serviço, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotécnica e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações como nível de água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições executivas observadas no canteiro.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na Imprensa Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades deve ser aplicada em processo administrativo no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa; 

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito.

PARÁGRAFO QUARTO -
 A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput: 

a) corresponderá ao valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do caput: 

a) não poderão ser aplicadas em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido; 

c) serão aplicados, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O contratante penalizado com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficará impedido de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA
Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a cessão ou transferência, total ou parcial.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, no prazo estipulado por este.

PARÁGRAFO ÚNICO– O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Vassouras para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (tres) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Vassouras, _____de _________de 2020.

__________________________________________________

Secretário Municipal de Saúde

__________________________________________________

Contratada

Identificação do Representante

Testemunha:

Nome:  _________________________________
CPF:___________________________________
Nome:  _________________________________
CPF:___________________________________
TOMADA DE PREÇOS 001/2020
ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA REALINHADA

À 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE 

ATT: Sr. Pregoeiro



Prezado Senhor,



Atendendo a consulta formulada através da Tomada de Preços nº 001/2020, para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família Saladina Ferreira Gomes em Andrade Pinto, Vassouras/RJ, conforme Projeto Básico:
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANT.
	VALOR
 UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SALADINA FERREIRA GOMES EM ANDRADE PINTO, VASSOURAS/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.
	SERV
	01
	
	


1.  Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo:

Valor total: R$ ____________________ (__________________________________________________________________).

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

3. Informações complementares

a. Dados do Proponente

1. Razão Social _________________________________________________

2. CNPJ __________________________________

3. Insc. Estadual ____________________________

4. Insc. Municipal ____________________________

5. Endereço: ________________________________

6. Telefone: _________________________________

7. E-mail: ___________________________________

8. Dados bancários: BANCO: ________________ AG: _________ CC: _____________

b. Dados do Representante legal que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou na procuração:

1. Nome: ______________________________________________________

2. Nacionalidade: ______________________________

3. Estado Civil: ________________________________

4. Identidade: _________________________________

5. CPF: ______________________________________

6. Endereço: __________________________________

Vassouras, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020
_____________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal

TOMADA DE PREÇOS 001/2020
ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E

 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

____________________________________, com sede na ________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio do representante legal o (a) Sr.(a) ______________________, portador (a) da carteira de Identidade n _______ e do CPF/MF n __________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é ___________________ (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 48 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.






, 
de 


 de 2020.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

TOMADA DE PREÇOS 001/2020
ANEXO XIII
    PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
Comprovação através de  termo de contrato; atestados; declarações e entre outros, em conformidade ao subitem 3.1.3.II, de ter executado serviços referentes ao item 3 da planilha orçamentária (COBERTURA).
TOMADA DE PREÇOS 001/2020
ANEXO XIV
    DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A empresa ______________________________________________ CNPJ _________________________________, DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º 654/2019, modalidade Tomada de Preços n.º 001/2020 que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Vassouras ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.






, 
de 


 de 2020.

(local e data)

Assinatura do responsável técnico da empresa e carimbo com CREA
Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

Processo 143/2018





Folhas:______________ 
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Folhas:______________ 
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Folhas:______________ 
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Folhas:______________ 
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